








Załącznik nr 4





     UMOWA nr ...../2012 - PROJEKT
Zawarta w dniu  .........................r. w  Sadkowicach  pomiędzy Gminą Sadkowice reprezentowaną przez Pana Leszka Jankowskiego – Wójta Gminy Sadkowice,

zwanego w dalszej części umowy “ZAMAWIAJĄCYM”, 

a

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

zwanym  w dalszej części umowy “WYKONAWCĄ”,

Wybór wykonawcy  nastąpił bez stosowania ustawy-Prawo zamówień publicznych gdyż wartość zamówienia nie przekracza równowartości  14 tys. euro- zgodnie z art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. 

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadania pn. 
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych związanych z odnową miejscowości Kaleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego” 
W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnieni nadzoru autorskiego dla zadań określonych poniżej:
1) Budowa chodników przy drogach wewnętrznych w miejscowości Kaleń na działkach nr 192 i 368;
2) Budowa boiska sportowego, placu zabaw i urządzenie terenów rekreacji na działce nr 450 w miejscowości Kaleń;
3) Budowa ogrodzenia, parkingu wraz z wjazdem i zjazdem na działce nr 16 ;
4) Przebudowa  zbiornika wodnego  na dz. nr 467 oraz zagospodarowanie istniejących  cieków wodnych  na działkach nr 467 i 423
2.  Realizacja zadania odbędzie się w dwóch etapach:

I Etap - „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych związanych z odnową miejscowości Kaleń”

II Etap – „Pełnienie nadzoru autorskiego”
      3.   Szczegółowy zakres ETAP. I „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych związanych z odnową miejscowości Kaleń” obejmuje:
a. Wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dla obszarów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę na wszystkie zadania określone w ust. 1 zadania inwestycyjne;
b. Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznych pozwoleń na budowę na wszystkie zadania inwestycyjne określone w ust. 1, w tym pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych dokumentów w tym m.in. wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, opinii ZUD, zgód zarządców dróg, zgód właścicieli działek sąsiednich jeżeli są wymagane do uzyskania pozwoleń na budowę,  dokumentów koniecznych do skompletowania wniosków o pozwolenia na budowę; 

c. Wykonanie projektów zagospodarowania terenów;

d. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych opisanych w    ust. 1. (po 4 egz.+ CD), zgodnej z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice i innymi przepisami;

e. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadań inwestycyjnych opisanych w ust. 1. ( po 2 egz.), należy uwzględnić w nich również koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

f. Wykonanie kosztorysów ofertowych dla zadań inwestycyjnych opisanych w       ust. 1. (2 egz.+CD), należy uwzględnić w nich również koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

g. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań opisanych w ust. 1. (po 2 egz. + CD);

h. Opracowanie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (po 2egz    

     +CD.);

i. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego na koszt własny pozwolenia wodno-prawnego, w tym skompletowanie i złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego ( dla zadania planowanego na dz. nr 467);
     j.    Zgłoszenie robót budowlanych do Starosty Rawskiego na roboty co do których    

           nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, bez uwag Wydziału     

          Architektury Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej,
    m.  Przygotowanie i wypełnienie wniosków o pozwolenia na budowę, 

      zgromadzenie na koszt  Wykonawcy wszystkich załączników do wniosku o  

      pozwolenia na budowę, wypełnienie w imieniu Zamawiającego oświadczeń o 

      prawie dysponowania  gruntem, złożenie kompletnych wniosków o pozwolenia  

          na budowę w  imieniu Zamawiającego do Starostwa Powiatowego w Rawie 

          Mazowieckiej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych pozwoleń na  

          budowę na wykonane  przez Wykonawcę projekty.

    n.   Oznaczenie na projektach drzew i krzewów do usunięcia oraz określenie   

          kosztów ich usunięcia w kosztorysach. 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia koncepcji zagospodarowania dla wszystkich zadań określonych w ust. 1. niniejszej umowy w terminie do 10 stycznia 2013 r. do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Sporządzone koncepcje  muszą być zgodna z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice i pozostałymi przepisami. Zamawiający ma prawo w ciągu 14 dni do wniesienia uwag i  poprawek do koncepcji. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do uwag i poprawek Zamawiającego.
3.2. W dokumentacji projektowej - Budowa chodników przy drogach wewnętrznych w miejscowości Kaleń  na działkach nr 192 i 368  należy uwzględnić m.in.:

- budowę chodnika z obydwu stron drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewidencyjnym 192 oraz po jednej stronie na części działki nr  368,  wraz ze zjazdami i dojściami do furtek:

a) z lewej strony - od skrzyżowania z drogą powiatową do końca działki nr 192

b) z prawej strony - od skrzyżowania z drogą powiatową do załamania  drogi nr 368 

-  regulację wysokości zasuw wodociągowych i studzienek kanalizacyjnych

-  wyrównanie liniowe jezdni masą asfaltową

- zjazdy o szerokości ok. 5 m oraz obniżenia chodnika wg potrzeb użytkowników posesji do granicy działki nr 192 lub odpowiednio 368.

-  dostosowanie przepustów do chodnika i wjazdów

-  koryta ściekowe umożliwiające odpływ wody do rowu przydrożnego

- wykonanie zabezpieczeń i wzmocnienia wylotów przepustu przy przejściu pod drogą oraz zakrycie przepustu w pasie planowanego chodnika

-  zapewnienie odprowadzenia wód z jezdni  pod chodnikiem do rowów przydrożnych

- właściwe zabezpieczenie pasa gruntu, na którym planowana jest budowa chodników przy rowach przydrożnych, ewentualne wzmocnienie 

- szczegóły dotyczące zadania zostaną określone w koncepcji do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca, a następnie w dokumentacji projektowej. 
3.3. W dokumentacji projektowej - Budowa boiska sportowego, placu zabaw i urządzenie terenów rekreacji na działce nr 450  w miejscowości Kaleń  należy uwzględnić m.in.:

-  projekt boiska trawiastego wielofunkcyjnego – do piłki nożnej i siatkówki, 

-  wejścia oraz piłkochwyty metalowe (ok. 4 m wysokości)  wokół boiska, 

-  wyposażenie w bramki do piłki ręcznej z osprzętem, sprzęt do siatkówki,

- projekt zieleni z wyszczególnieniem gatunków drzew i  krzewów z podaniem ich minimalnej wysokości, 

-  urządzenie placu zabaw z kilkoma elementami do zabawy dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie)

- oświetleniem terenu z przyłączeniem do istniejącego oświetlenia ulicznego

- inne  wyposażenie niezbędne do funkcjonowania terenu rekreacji  (m.in. ławki, kosze, stojaki na rowery, piłki, siatki, niezbędne wyposażenie do umocowania sprzętu do gry m.in. słupki, lampa oświetleniowa na istniejącym słupie itp.)

- szczegóły zostaną określone w koncepcji do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca, a następnie w dokumentacji projektowej. 
Na działce nr 450 znajduje się ogrodzona oczyszczalnia ścieków i wokół ogrodzenia należy zaprojektować zieleń. Działka nr 450 ma powierzchnię 0,3249 ha.
3.4.W dokumentacji projektowej - Budowa ogrodzenia, parkingu wraz z wjazdem i zjazdem na działce nr 16  należy uwzględnić m.in.:

- budowę miejsc parkingowych wzdłużnych (sposób parkowania wzdłuż pasa jezdnego), wykonanych z masy asfaltowej na odpowiedniej podbudowie, ograniczonych krawężnikiem od strony rowu 

- budowę wjazdu na parking od strony drogi nr 193 wykonany z masy asfaltowej na odpowiedniej podbudowie,

- budowę zjazdu z parkingu w kierunku drogi nr 203 wykonany z masy asfaltowej na odpowiedniej podbudowie, 

- budowę pasa jezdnego wykonany z  masy asfaltowej, na odpowiedniej podbudowie

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przesunięcie skrzynek i inne niezbędne prace

- budowa ogrodzenia od strony działki nr 15,
- budowę chodnika wzdłuż pasa jezdnego z poszerzeniem na ławki,
- utwardzenie części działki kostką (wejście dla pieszych  na dz. nr 16),

- wyposażenie, m.in. kosze, ławki, 

- projekt zieleni z wyszczególnieniem gatunków drzew i  krzewów z podaniem ich minimalnej wysokości, 

- w dokumentacji należy również uwzględnić karczowanie pni i chaszczy na terenie działki,

- szczegóły zostaną określone w koncepcji do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca, a następnie w dokumentacji projektowej
Na działce należy pozostawić przystanek autobusowy. Działka nr 16  ma powierzchnię 0,10 ha.
3.5. W dokumentacji projektowej  – Przebudowa  zbiornika wodnego  na dz. nr 467 oraz zagospodarowanie istniejących  cieków wodnych  na działkach nr 467 i  należy uwzględnić m.in.:
- przebudowę zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr 467
- oczyszczenie i zagospodarowanie  istniejącego cieku wodnego znajdującego się na działkach    nr 467 i 423 wraz z oczyszczeniem i zagospodarowaniem zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr 467,  w celach rekreacyjnych i poprawy estetyki  miejscowości, w tym oczyszczenie wymienionych działek z chaszczy, krzewów, przeszkadzających w zagospodarowaniu drzew, pni i korzeni, odmulanie, wybranie nadmiaru ziemi, itp.
- projekt oświetlenia przy drodze (podłączenie do istniejącej w pobliżu linii oświetlenia ulicznego, ok. 4 słupów i 4 lamp),
-  zaprojektowanie wokół zbiornika wodnego (dz. 467) skarp,
-  urządzenie grobli na dz. 467,  w sąsiedztwie z dz. nr 487

- projekt terenów zielonych na działkach nr 467 jak i 423, w tym wyszczególnienie gatunków drzew i  krzewów z podaniem ich minimalnej wysokości,
- projekt wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania terenu rekreacji (np. ławki, kosze, stojaki na rowery, grill, itp.) 

-  projekt pozostałych niezbędnych prace do prawidłowego i funkcjonalnego zagospodarowania dziełek 267 i 423, 
- szczegóły zostaną określone w koncepcji do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca, a następnie w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego na realizację zadania opisanego w niniejszym punkcie.

Działka 467 ma powierzchnię 0,6411 ha, a dz. nr 423 pow. 0,1138 ha.

3.6. Wykonawca wykona kosztorysy i przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do aktualizacji kosztorysów przez dwa lata od ich przekazania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z taka prośbą.
3.7. Wykonawca w terminie 15 lipca 2013 r. zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego  ostatecznych pozwoleń na budowę  dla wszystkich  zadań inwestycyjnych opisanych w ust. 1,  oraz do przedłożenia Zamawiającemu pozostałych dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia.

3.8. Wykonawca ma obowiązek opisywania proponowanych materiałów i urządzeń

za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania również materiałów i urządzeń

równoważnych w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.

3.9. Opracowana dokumentacja będzie międzybranżowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3.10. Opracowana dokumentacja będzie  zawierać wymagane m.in. oświadczenia, potwierdzenia, sprawdzenia rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Wszelkie koszty uzgodnień, opinii, pozwoleń, uzyskania warunków technicznych, obciążają Wykonawcę.

3.11. Do dokumentacji załączone będą kserokopie uprawnień projektowych oraz

zaświadczeń przynależności autorów projektów do Izby Architektów i Izby

Inżynierów Budownictwa poświadczone za zgodność z oryginałem.

3. 12. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania racjonalnych rozwiązań wpływających na obniżenie kosztów realizacji i eksploatacji projektowanej inwestycji.
3.13. Przedmiot zamówienia będzie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z Prawem Budowlanym i jego przepisami wykonawczymi, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, Polskimi Normami, uzgodnieniami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i jej przepisami wykonawczymi .
3.14.  Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Planuje się, że zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania  „Odnowa  i rozwój wsi” objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” i Wykonawca zobowiązany jest do szczególnej staranności i terminowości. 

W przypadku  konieczności wprowadzenia uzupełnień, lub np. zmian tytułów na kosztorysach, udzielenia wyjaśnień do projektów lub kosztorysów nałożonych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Wykonawca dokona tych uzupełnień, zmian, wyjaśnień bez dodatkowego wynagrodzenia.
b) Wykonawca oświadcza, że  dokładnie zapoznał się z terenem oraz planem zagospodarowania przestrzennego.
c) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania zamówienia i uzyskania pozwoleń na budowę.
3.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletność dokumentacji i prawidłowość jej wykonania. 
4. Szczegółowy zakres ETAPU II  - Pełnienie nadzoru autorskiego:
1. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego wykonuje przede wszystkim czynności przewidziane w Prawie budowlanym.

2. Pełnienie nadzoru autorskiego trwa od podpisania umowy, w czasie realizacji

inwestycji związanych z realizacją projektów będących przedmiotem niniejszej umowy, do  zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.

3. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

1) udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania –robót budowlanych, związanych z realizacją projektów
2) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz normami,

3) wyjaśnianie Zamawiającemu i Wykonawcy obiektów wątpliwości powstałych w czasie budowy,

4) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca  jest obowiązany przybyć na plac budowy lub w inne wyznaczone

miejsce na każde wezwanie Zamawiającego nie później niż w trzecim dniu od daty wezwania.

5. Każdorazową obecność na placu budowy Wykonawca jest obowiązany potwierdzić w dzienniku budowy.

6. Wykonawca  ma prawo:

1) Wstępu na teren budowy i dokonania zapisów w dzienniku budowy,

dotyczących jej realizacji,
2) Wnioskowania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych

w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania tych robót niezgodnie z projektem.

8. Wykonawca zapewnia nadzór autorski we wszystkich branżach.
§ 2.

Wykonawca na bieżąco informuje Zamawiającego o przybliżonych kosztach planowanych zadań przedstawiając projekty kosztorysów. Zamawiający może odstąpić od części zaproponowanych rozwiązań lub zaproponować zamienne w celu zmniejszenia wartości kosztorysowych przedmiotowych zadań. Wykonawca w takim przypadku weryfikuje zarówno projekt jak i kosztorysy bez dodatkowego wynagrodzenia.
§ 3.
Wykonawca odpowiada za wszystkie projekty wykonane w ramach niniejszej umowy.
§ 4.
1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekazuje Wykonawcy istotne do wykonania prac projektowych materiały:

1) prawo do dysponowania nieruchomością dla działek na których będą realizowane zadania opisane w § 1 ust.1. – (kopie dokumentów własności)
2) wypisy z planu miejscowego dla działek na których będą realizowane zadania opisane w § 1 ust.1. 
3) upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowe dane posiadane przez siebie, których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcie.

3 Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie

o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
§ 5.
Terminy wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy dotyczącego Etapu I  w tym kompletnej dokumentacji  budowlano-kosztorysowej wraz z ostatecznymi pozwoleniami na budowę w terminie do 15 lipca 2013 r.
Zachowanie terminu jest konieczne gdyż inwestycja planowana jest do finansowania z wykorzystaniem środków z PROW.
Termin wykonania Etapu II pełnienie nadzoru autorskiego – do czasu  realizacji

inwestycji związanych z realizacją projektów będących przedmiotem niniejszej umowy, do  zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.
§ 6.

1.  Przed złożeniem wykonanych w ramach niniejszej umowy projektów wraz z wnioskami o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Wykonawca 

przedstawi  gotowe projekty do akceptacji Zamawiającemu wraz z kosztorysami inwestorskimi.
2. ZAMAWIAJĄCY w ciągu 5 dni roboczych od dnia przedstawienia do akceptacji wykonanej

dokumentacji projektowej będzie miał prawo zgłoszenia pisemnych uwag i poprawek do projektów i kosztorysów.

3.Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o uwzględnieniu jego uwag i poprawek, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest także przedstawić wykonaną dokumentację z uwzględnionymi uwagami i poprawkami.

3. Następnie Wykonawca składa w imieniu Zamawiającego dokumentację projektową wraz z wypełnionymi wnioskami o pozwolenie na budowę  i załącznikami do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

4. Po uzyskaniu ostatecznych pozwoleń na budowę Wykonawca przekazuje dokumentację odebraną ze Starostwa Powiatowego Zamawiającemu w terminie do  dnia 15 lipca 2013 r.
5. Pozostałe dokumenty wynikające z przedmiotu zamówienia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu również w terminie do  dnia 15 lipca 2013 r.
6. Datą zakończenia wykonywania zamówienia  jest data  dostarczenia do siedziby Zamawiającego  kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z ostatecznymi decyzjami-pozwoleniami na budowę.
§ 7.
1. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie siedziba Zamawiającego –  Urząd Gminy w Sadkowicach.

2. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji budowlano-kosztorysowej jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez strony Umowy.

Dokument jest podpisany przez strony po dostarczeniu  całego przedmiotu umowy, czyli

po dostarczeniu m.in. ostatecznych decyzji-pozwoleń na budowę wraz z pozostałymi

dokumentacjami  wchodzącymi w zakres umowy.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury

obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy – Etap I.
§ 8.

1. Strony ustalają, że obowiązującym wynagrodzeniem  za wykonanie przedmiotu umowy pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych związanych z odnową miejscowości Kaleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego”  jest cena  ryczałtowa
w kwocie.............................................................zł brutto

(słownie kwota brutto:........................................................................................
Sposób wyliczenia:

cena netto...........................................................................................................zł 

należny podatek VAT........................................................................................zł

w tym cena brutto za poszczególne zadania: 

1) Budowa chodników przy drogach wewnętrznych w miejscowości Kaleń na działkach nr 192 i 368
 ………………………………………………………..
2) Pozostałe zadania określone w §1 ust.1 pkt 2, 3 i 4:

………………………………………………………..

Wynagrodzenie określone w pkt. 1 będzie płatne w dwóch etapach.
2.  Strony ustalają, że obowiązującym wynagrodzeniem  za wykonanie Etapu I. -kompletnej  dokumentacji budowlano – kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy jest cena ryczałtowa w wysokości  90% wynagrodzenia określonego w ust. 1 § 8
w kwocie :
 …………………………………………………………………………………………………….
(słownie:…………………………………………………………………………………………...)
3.Strony ustalają, że za Etap II nadzór autorski Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 § 8,
w kwocie

……………………………………………………………………………………………………
 (słownie:…………………………………………………………………………………………...)
§ 9.

1. Zapłata za wykonanie Etapu I. dotyczącego dokumentacji budowlano-kosztorysowej zostanie dokonana po przekazaniu protokołem kompletnej dokumentacji  w terminie 30 dni od  daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury  w sekretariacie Urzędu Gminy w Sadkowicach.

2. Zapłata za Etap II -nadzór autorski, nastąpi jedną fakturą po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych związanych z realizacją zadań określonych w dokumentacjach projektowych,  w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury  w sekretariacie Urzędu Gminy w Sadkowicach.

§ 10.

1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia umownego określonego w § 8  ust. 1 za przedmiot umowy , 

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, czyli nie dotrzymanie terminu określonego w § 5  w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8  ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 
2. Zamawiający zapłaci karę za nieterminową zapłatę faktury, w przypadku przekazania przez Wykonawcę prawidłowej kompletnej  dokumentacji wg umowy , w wysokości odsetek ustawowych.

3. Jeżeli wysokość kary umownej jest niższa niż wysokość poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania  „Odnowa  i rozwój wsi” objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” i jeżeli z winy Wykonawcy Zamawiający nie uzyska  dofinansowania to Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody z tego tytułu.
§ 11.
Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

§ 12.
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania  własne jak i podwykonawców, jeżeli będzie prowadził prace przy ich udziale.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawcy z tytułu umów zawieranych z nimi przez Wykonawcę.

§ 13.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
§ 15.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAWMAWIAJĄCY 
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