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STWIOR budowy budynku Urzedu Gminy na dziaftce nr ew. 469/3 w Sadkowicach

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
W ramach planowanej inwestycji zaktada si¢ wykonanie prac polegajacych na budowie na dzialce nr

ew. 469/3 nowego budynku Urzedu Gminy wraz z tgcznikiem na poziomie I pigtra w celu skomunikowania
go z budynkiem na dzialce sgsiedniej ozn. jako dziatka nr ew. 469/2, gdzie s3 usytuowane istniejace
pomieszczenia Urzedu Gminy w Sadkowicach. Projektowana budowa nowego budynku Urzgdu Gminy jest
czeScig przedsigwziecia inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja infrastruktury spotecznej w m. Sadkowice”.
Jednoczesnie w ramach projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego przewiduje sig;

rozebranie zlokalizowanego aktualnie na dzialce nr ew. 469/3 budynku sklepu spozywczo-
przemystowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg wg odrgbnego opracowania,

zdemontowanie (rozbiorkeg) istniejacej na dzialce nr ew. 469/3 i bedacej w kolizji z projektowang
budowag budynku UG kanalizacji teletechnicznej z przylaczami i wykonanie nowej wg odrebnego
opracowania,

zdemontowanie (rozbidrke) w czesci istniejacych na dziatkach nr ew. 469/2 oraz 469/3 i bedace] w
kolizji z projektowang budowa budynku UG wodociagéw z przylaczami i wykonanie nowych wg
odrebnego opracowania,

zdemontowanie (rozbiorke) istniejacego na dzialce nr ew. 469/3 i bgdacego w kolizji z projektowang
budowag budynku UG zbiornika na nieczystosci ciekle (szamba) wraz z instalacjg zewnetrzng
(przytaczem) kanalizacji sanitarnej i wykonanie nowego szczelnego bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle (szamba) i instalacji zewngtrznej (przyltacza) kanalizacji sanitarne;j,

zdemontowanie (rozbidrke) istniejgcego do budynku na dzialce nr ew. 469/3 i bedacego w kolizji z
projektowang budowa budynku UG przylacza napowietrznego (kompletnego) energii elektrycznej i
wykonanie nowego przylacza kablowego wg odrebnego opracowania,

wykonanie instalacji zewngtrznej centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej
wody z rur preizolowanych typu PEX od istniejacej kottowni w budynku na dzialce nr ew. 469/2 do
projektowanego budynku UG na dzialce nr ew. 469/3,

zdemontowanie (rozbiorkg) w czeSci istniejgcego na dziatce nr ew. 469/3 istniejacego utwardzenia
terenu 1 wykonanie nowego z kostki betonowe;.

Dokumentacja Przetargowa Zawiera:

— dokumentacje techniczna,

— przedmiary robot,

— specyfikacje istotnych warunkow zamowienia (instrukcja dla wykonawcow),
— specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt zwigzanych z
dostosowaniem dla potrzeb tworzonego klubu seniora pomieszczen budynku komunalnego w
miejscowosci Rossocha gm. Rawa Mazowiecka.

Zakres robot przewidziany do realizacji obejmuje wykonanie prac polegajacych na remoncie
pomieszczen usytuowanych na parterze budynku komunalnego w miejscowosci Rossocha z
dostosowaniem ich dla potrzeb tworzonego klubu seniora poprzez usunigcie barier architektonicznych
polegajacych na wykonaniu tazienki dla oséb niepetnosprawnych i pochylni przy wejsciu glownym do
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budynku oraz wymianie czeSci podldog w istniejagcych pomieszczeniach budynku, wymianie czeSci
stolarki drzwiowej wewngtrznej, wykonaniu gladzi gipsowych na $cianach i sufitach, pomalowaniu
wszystkich pomieszczen na parterze budynku, wykonanie robot towarzyszacych zwigzanych w
zakresie; instalacji wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej wraz
niezb¢dnym zakresem towarzyszacych robot remontowo-budowlanych.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

L.p. OKRESLENIE DEFINICJA
1 2 3
1 | Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do petlienia odmiennej funkcji

od tej, dla ktorej zostal zaprojektowany i zbudowany lub do
eksploatacji w nowych warunkach

2 | Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjag elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

3 | Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady 1 tryb wudzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sa w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministrow

4 | Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe 1 specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

5 | Badania betonu og6l badan wytrzymalosciowych 1 chemicznych elementow
betonowych, okreslajacych sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu,
odporno$¢ na dzialanie czynnikéw zewngtrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodnos$ci wykonania betonu (elementow betonowych) z
normami i zatozeniami projektowymi

6 | Badania gruntowe ogdét badan  (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i
geologicznych) okreslajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu
w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych

7 | Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale
realizacji robot takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot
budowlanych oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w

zwiazku z ryzykiem zawodowym

8 | Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

9 | Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje
przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

10 | Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach

11 | Certyfikat znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentdéw
technicznych
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12

Dokladno$¢ wymiaréw

zgodno$¢ wymiar6w  wykonanego przedmiotu z
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

przyjetymi

13

Dokumentacja budowy

og6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
— pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym
— dziennik budowy
— protokotly odbiorow czesciowych i koncowych
— projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu
— operaty geodezyjne
—  ksigzki obmiarow

14

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

15

Elementy robot

wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego  obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

16

Geodezyjna obstuga
budowy

tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych elementow
obiektu, ktorych dokladno$¢ usytuowania bez pomiardéw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow

17

Impregnacja

powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresja chemiczng),
szkodnikéw biologicznych i ognia

18

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktérag moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynier6w Budownictwa

19

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator 1 uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujaca swoje Srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

20

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem
realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynierow
Budowlanych

21

Klasa betonu

liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych

22

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia

uzytkowa

23

Kosztorys

dokument okre$lajacy ilos¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzany
na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen
jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow posrednich i
zysku

24

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys Slepy

25

Kosztorys Slepy

opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie
materialow podstawowych
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1 2 3
26 | Kosztorys sporzadzone przez wykonawcg robot zestawienie iloSciowo-
powykonawczy wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot

27 | Material budowlany og6l materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty
lub poélprefabrykaty stuzace do budowy i1 remontow wszelkiego
rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych

28 | Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego

inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na
kontroli zgodno$ci realizacji z zalozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

29

Nadzér inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji

30

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezb¢dng do wytworzenia produktu o okreslonych
cechach jakosciowych

31

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury

32

Obiekt malej
architektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku
(ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy
architektury ogrodowe;j)

33

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

34

Obmiar

wymierzenia,  obliczenia  ilo§ciowo-warto$§ciowe  faktycznie

wykonanych robot

35

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkow do czasu osiggnigcia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

36

Polska Norma (PN)

dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w
budownictwie stosowane s3 m.in. do materiatbw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych

37

Powykonawcze
pomiary geodezyjne

zespdt czynnoSci  geodezyjnych, majace na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia,
wymiaréw 1 ksztalty zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji
obiektéw budowlanych

38

Pozwolenie na budowe

decyzja  administracyjna  okreSlajaca  szczegélne  warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych,
okreSla czas uzytkowania 1 terminy rozbiorki  obiektéw
tymczasowych, okresla szczegoétowe wymagania dotyczace nadzoru
na budowie

39

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca cztonkiem Izby
Architektow lub Inzynier6w Budowlanych
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40

Projekt organizacji
budowy

3
zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen 1 rysunkow
niezb¢dnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia

niezbgdnych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza
Wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

41

Protokol odbioru robot

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaptaty

wykonawcze

42 | Przedmiar obliczenie ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu
sporzadzenia kosztorysu

43 | Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i

ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych

44

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie
lub rozbiodrce obiektu budowlanego

45

Roboty
zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robdt zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla
pieszych lub wjazdoéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp.
albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu
zapobiezenia awarii lub  katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjegcia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony
obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia
wypadkom o0s6b postronnych

46

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty trakcie

wykonywania kolejnych etapow budowy

sg zakrywane w

47

Rusztowanie

konstrukcja  jednorazowa (na o0go6t drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

48

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia

49

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawcg rezimow w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za coO
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

50

Zadanie budowlane

czg§¢ przedsigwziecia budowlanego stanowigce odrgbng catos¢
konstrukcyjng Ilub technologiczna, zdolng do samodzielnego
spelniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budowsg, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego

51 | Ziacze kablowe miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow
52 | Znak bezpieczenstwa prawnie okre§lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore

uzyskaty certyfikat
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5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Plac budowy jest czg§ciowo grodzony.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku w obrgbie placu budowy i w jego
bezpos$rednim sgsiedztwie — szczegdlnie przy wjezdzie na plac budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdni, ciggow pieszych, znakdéw drogowych, urzadzen odwadniajacych itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot
projekt zabezpieczenia robot powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu zabezpieczenia robdt, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki, o§wietlenie, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo na budowie.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cen¢ kontraktows.

6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot, przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)
2)

lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne nalezy skladowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu

Opracowanie podieaa ochronie autorskiej zaodnie z przepisami ''Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”

(PUNr 24 poz, 8% 7 dnia 22.021994 r.) . Powielanie bez zaody autora jest zabronione - SPPHU inz, Andrzej Lipiec

Skiermiewice, 2027 r,



STWIOR budowy budynku Urzedu Gminy na dziaftce nr ew. 469/3 w Sadkowicach

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

— Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko.

— Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji
panstwowe;j.

— Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

9. OCHRONA WLELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

— Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

— Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

— Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.

— Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie b¢dg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

— Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

— Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

11. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

— Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem robot Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

— Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

— W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

— Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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— Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zamowienia. Sposob przeprowadzenia “instruktazu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia oméwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 180, poz. 1860).

— Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych muszg posiada¢ aktualne wyniki
badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

— Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

— Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Inspektora Nadzoru.

— Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowany zakres prac budowlanych lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

— Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

— Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

14. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

15. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postegpowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydhluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow
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przeznaczonych do wbudowania.

Materialy wykorzystane do wykonywania rob6t objetych niniejsza specyfikacja muszg spetlnia¢ wymogi
odno$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych (dla wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216),

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobdéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogag by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 362 Iub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci),

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma Iub aprobate¢ techniczng zgodnosci dla materiatow nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami. Oswiadczenia dostawcy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdow do robot.

1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

— Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

— Zatwierdzenia pewnych materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrodla uzyskaja zatwierdzenia.

— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speltniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postgpu robot.

2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

— Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wlascicieli i odno$§nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.

— Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

— Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda sktadowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu
robot.

—  Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
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wskazanych w Kontrakcie bgdg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

— Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakceie.

— Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materiatdéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawg akceptacji
poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniona wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie inspekc;ji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

— Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

— Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
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moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie speklniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos$¢ robot.

1.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) c¢zeS¢ ogolng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
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b)

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

— sposéb 1 forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

cz¢$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu,

— sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

—  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sg okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajag wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
— Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

— Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunicta lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi
Zamawiajacy.

— Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

BADANIA 1 POMIARY

—  Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

— Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

— Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

— Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

— Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

— Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenia powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenia zgodnosci materiatdéw robot z
SST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

— Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z odpowiednimi
normami i SST.

— W przypadku materialow, dla ktérych atesty wymagane sg przez SST, kazda partia dostarczana do
robét bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

— Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY.

a. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

c. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

d. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
e. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
— date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),

— daty wstrzymania robot z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i1 koncowych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
f. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
g. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

i.  Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdot. Winne by¢ udostgpniane na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,
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protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

PRZECHOWY WANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz

Wykonawey w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym
okresie trwania robot.

WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.
Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
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— Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgto$ci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie osobnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

1.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

— Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

— Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

— Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

— Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

— Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

— Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ w terminach wyszczegdlnionych w harmonogramie wg
zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czeSci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

W  odbiorach czgsciowych uczestniczy kierownik budowy (robot) oraz Inspektor Nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdy odbidr czg$ciowy zostanie wpisany do dziennika budowy 1 potwierdzony protokotem
zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobg upowazniong pisemnie
przez Inwestora.

Do kazdego odbioru czgstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty.
Zamawiajacy nie moze odmowic¢ dokonania odbioru robot.

Zgloszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robét).

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

— Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartoSci.

— Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
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— Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w podpunkcie powyzej.

— Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

— W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

— W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

— W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty (jezeli

stosowne przepisy prawne a w szczegolnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla

zakresu prac bedacego przedmiotem umowy):

a. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami i odstepstwami od projektu
wprowadzonymi przez Wykonawce w trakcie w czasie trwania budowy oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

o

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

d. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze SST i ew.
PZJ,

e. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze SST i1 PZJ,

f.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

g. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

h. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

5. ODBIOR POGWARANCYJNY
— Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
- Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

6. PRZYSTAPIENIE DO UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystapienie do uzytkowania
obiektu budowlanego, na ktérego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moze nastapi¢ po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Uzyskanie pozwolenia, o ktorym mowa wyzej jest
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wymagana takze, jezeli przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastgpi¢ przed
wykonaniem wszystkich robot budowlanych Iub, jesli zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w art.49
ust.5 albo art. 51 ust 3.

Inwestor, w stosunku, do ktorego nalozono obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, jest obowigzany zawiadomi¢, zgodnie z wlasciwoscia wynikajacg z przepisow
szczegolnych, organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej
- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.

Organy zajmuja stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym.

Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje si¢ jak nie zgloszenie sprzeciwu lub uwag.

Inwestor zawiadamiajagc o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub skladajagc wniosek o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, zobowiagzany jest dostarczy¢ szereg dokumentdéw, o ktorych
mowa jest w art. 57, w tym takze "o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami" oraz
"protokoty badan i sprawdzen". Powyzsze o$wiadczenie kierownik budowy sklada migdzy innymi w
oparciu o dokumenty, ktorymi sg protokoty odbioru robot specjalistycznych.

Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajac do uzytkowania obiekt budowlany,
przekazuje wihascicielowi lub zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg.
Przekazaniu podlegaja réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby,
instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ obowigzujgce przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze

panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzany z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.
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Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pei odpowiedzialny za

spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych wymaganych swiadectw.

S

AN

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

NORMY I NORMATYWY

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Swiadectwo ITB Nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”

PN-B-20130:1999 Plyty styropianowe.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN —90/B-02867 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkow.  Metoda  badania  stopnia
rozprzestrzenienia ognia przez $ciany.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN- 88/B-06250 Beton zwykty.

PN-B10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Plyty

styropianowe.
PN —B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe / PS-E/.
PN- 83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
ZUAT -15A/.03 System docieplania $cian zewngtrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — Tom I — Budownictwo
ogolne :
Rozdziat 15 - Pokrycia dachowe, izolacje stropodachow i taraséw oraz obrobki blacharskie.
Rozdziat 16 - Izolacje wodochronne.
Rozdziat 17 - Izolacje cieptochronne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe -
wydanie ITB, 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czg§¢ C — zabezpieczenie 1 izolacja -
wydanie [TB, 2004 r.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-82/B-044631 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
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21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
S1.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

S8.
59.

60.
61.

62.

63.

64.

PN-B-23116:1997

PN-89/Z-04021/02

PN-75/B-23100
PN-61/B-10245

BN-75/9222-02
PN-1S03443-8
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-81/B-03150
PN-75/B-12001
PN-74/B-12002
PN-73/B-12011
BN-80/6741-20
PN-80/B-06259
PN-85/B-04500
PN-B-14501
PN-65/B-14502
PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

BN-79/8841-23

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

PN-69/B-10280

BN-80/6113-28
BN-84/6117-05
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32

PN-C-81901:2002

PN-62/C-81502

PN-B-10085:2001

PN-75/B-94000
PN-80/M-02138.
BN-79/7150-01
PN-77/B-06200

PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-63/B-06201

PN-87/M-69008
PN-72/B-06190

BN-76/8841-21.

PN-63/B-10143.

PN-EN 649:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.

Badania higieniczne. Materialy i wyroby stosowane w budownictwie.

Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Drewno $redniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane.

Tolerancje w budownictwie.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski.

Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopochodnych.

Cegla pelna zwykta

Cegla drazona — dziurawka

Cegla kratowka

Cegla modularna

Beton komérkowy.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy murarskie

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny farbami
emulsyjnymi.

Farby suche do malowania pomieszczen wewnetrznych.

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Pokosty sztuczne i1 syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okucia budowlane. Podziat.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztaltownikow profilowanych na
zimno. Wymagania i badania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
Roboty  kamieniarskie. Okladzina kamienna.
wykonywania i badania przy odbiorze.

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i1 heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

Wymagania w zakresie
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PN-75/B-10121. Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieptlownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

PN-EN 215-1:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢s¢ 1: Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na stafe.
Przewody o izolacji i powtoce polwinilowej, okragte.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na stafe.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinilowej.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinilowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we

wngtrzach.
PN-86/E-05003.01  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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