Zalacznik nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383504 SADKOWICE-GOGOLIN
Inwestor:
Gmina Sadkowice
I. WSTEP

eNazwa zadania:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383504 SADKOWICE-GOGOLIN

Zakres robot:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gr. kat. Ill z transportem
urobku na odlegtosci do 5 km samochodami samowytadowczymi — pogtebienie rowdw (bez zjazdow)

3. Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni

4. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il - IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

5. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych 0/31 stabilizowanych mechanicznie grubosci 8 cm

6. Skropienie asfaltem podbudowy

7. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 3 cm

8. Skropienie asfaltem warstwy wigzace;j

9. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 o grubosci 3 cm

10. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gr. kat. lll z transportem
urobku na odlegtosci do 5 km samochodami samowytadowczymi — wykopy pod czesci przelotowe przepustéw
Zjazdow

11. Przepusty rurowe pod zjazdami — rury z tworzywa sztucznego o srednicy 40 cm

12. Przepusty rurowe pod zjazdami — prefabr. Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

13. Zasypanie przepustéow pod zjazdami gruntem kat. || z zageszczaniem mechanicznym zageszczarkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 40 cm)

14. Podbudowa zjazdéw z kruszyw famanych 0/31 stabilizowanych mechanicznie grubosci 8 cm

15. Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego 0/12.8 o grubosci 4 cm

16. Mechaniczne uzupetnianie i profilowanie poboczy destruktem bitumicznym przy Sredniej grubosci 15 cm

17. Zageszczanie poboczy z destruktu

18. Pionowe znaki drogowe — stupki z rur stalowych

19. Pionowe znaki drogowe — znaki ostrzegawcze A-1, A-2

Do zakresu zalicza sie wykonanie kosztoryséw powykonawczych

e Przedmiot ST.

*Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t drogowych.

» Zakres stosowania specyfikacji.

* Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.



e Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zimny , wezet).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami , opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywanych robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem
Nadzoru / Kierownikiem Budowy , Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, a o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t 1 administrowanie kontraktem.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi — jezdnia (jezdnie)z poboczami lub chodnikami , zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulacje dla ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 1 jest on sporzadzony przez Wykonawce
po wykonaniu robot.

Ksiazka obmiarow- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami , shuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w
formie wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow



wymagaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z
oceng jakosci robot oraz materiatow.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia — warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przyjmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Podbudowa — dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze.

Niweleta — wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew 1 krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczania urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zestawienie
przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz
z ich szczegdtowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych rob6t lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.



Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci t
echnologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego do wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjnag lub technologiczna , zdolng do samodzielnego petnienia funkcji

techniczno-uzytkowych.

*Ogolne wymagania dotyczace robét.

*Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Przekazywanie terenu budowy.

*Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dwa komplety SST.

e Zgodnos¢ robot z SST.

*SST 1 wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

e Zabezpieczenie terenu budowy.

* Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace itp.)na terenie budowy, o
kresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji robot powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly , itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ze jest
wlaczony z ceng kontraktowa.

*Ochrona srodowiska w czasie wykonania robaét.

* Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a). utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0oso6b lub dobr
publicznych 1 innych , a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
* Stosujac si¢ do wymagan bedzie mial szczegolny wglad na $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia
przed:
a). zanieczyszczeniem zbiornikow i sciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
¢). mozliwos$cia powstania pozaru,

¢Ochrona przeciwpozarowa.

* Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac , wymagany na podstawie odpowiednich  przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia.

* Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczna wydana przez
uprawniona jednostke , jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych zbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich



uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

*Ochrona wilasnoS$ci publicznej i prywatnej.

*Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na nawierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielem tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac pomocy potrzebnej do wykonania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

¢ Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

*Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

*Bezpieczenstwo i higiena pracy.

*Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegb6lnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

*Ochrona i utrzymanie robot.

* Wykonawca b¢dzie odpowiadat z ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob , ale budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie



przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
takiego polecenia.

e Stosowanie sie do prawa i innvch przepisow.

* Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydanie przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktdre sa jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenie robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow, lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robdt 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, 1 wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca , z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

e Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnvch.

* Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelni¢ maja materiaty, sprzgt i inne materialy oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu
moga by¢ rowniez stosowane inne normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Ro6znice migdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

¢ Opis parametrow rownowaznvch.

e Jezeli w przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz
dokumentacji architektoniczno-budowlanej pojawiaja si¢ ewentualne wskazania znakoéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, to okreslaja one minimalny standard jako$ci materiatlow
lub urzadzen przyjetych przyktadowo do wyceny. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
produktu innego producenta o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz przyjetych w
dokumentach wymienionych wyze;j.



II. MATERIALY

o Zrédla uzyskania przychodéw.

*Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, , ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

e Pozyvskiwanie materialdw miejscowvch.

* Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia
i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji , organdéw administracji panstwowej i
samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdow pochodzacych ze zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty , z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne z zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda do wykorzystane do robdt lub wywiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy , chyba ze uzyska na to pisemna zgode
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

e Materialv nie odpowiadajace wymaganiom.

* Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatow do innych robo6t , niz te, dla ktorych
zostaly zakupione , to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym w ktdrym znajduja sig
niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z
jego nie przyjeciem , usunigciem i nie zaptaceniem.



e Wariantowe stosowanie materialow.

*Jesli SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonaweca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej na trzy dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

e Przechowywanie i skladowanie materialow.

* Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasy gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

II1. SPRZET
* Transport.

* Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczanych naciskoéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego, uzytkowanych drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

e Wykonanie robét.

*Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot .

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcje organizacji robot,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach , sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru .

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny przeprowadzenie gwarantowaé przeprowadzenie robot ,
zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.



Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy . Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych , tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jesli SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach ,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy , zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

IV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

*Program zapewnienia jakoSci.

*Wykonawca jest zobowiazany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot , mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

Czgs$¢ ogdlna opisujaca:

a). organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

b). sposob zapewnienia BHP.,

¢). wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d). wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowos$¢ wykonania

poszczegblnych elementéw robot,

e). system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robot,

f). wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium , ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g). sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych , zapis

pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, czgs¢ szczegdtowa
opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

h). wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do starowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

g). rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i



zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

h). sposéb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu,

i). sposob 1 procedure pomiardw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

j). sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

e Zasady kontroli jako$ci robot.

* Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt 1 jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali taki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy potrzebne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium ,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

e Pobieranie probek.

* Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek ,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowanie do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.



Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bg¢da odpowiednio opisane i oznakowanie, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci , o ile kwestionowanie materiatly nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

*Badania i pomiary.

* Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakichkolwiek badan wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania ,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

*Raporty z badan.

* Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej , nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

eBadania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

*Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania
materialdow w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce , poprzez migdzy innymi swoje badania , bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie do
Wykonawcy, na swoj kosz. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow 1robdt z SST. Moze roéwniez zleci¢ sam lub przez Wykonawce ,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

e Certvfikaty i deklaracje.

*Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



a). certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

b). deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

* W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

V. DOKUMENTY BUDOWY

eDziennik budowy.

*Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot ,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
a). datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b). dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramoéw robot,
¢). terminy rozpoczegcia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny
przerw w robotach,
d). uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e). daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
f). zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,
g). wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
h). stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
wymaganiami klimatycznymi,



i). dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
j). dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
k). wyniki prob poszczeg6élnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzil,
1). inne istotne informacje o przebiegu robot.
*Propozycje , uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca wpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

*Ksiazka obmiardow.

*Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego dostgpu kazdego
z elementdéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiarow.

e Dokumenty laboratoryjne.

*Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykoenawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoS$ci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

e Pozostale dokumenty budowy.

*Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w wymienionych nast¢pujace dokumenty:

a). protokoty przekazania terenu budowy,

b). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢). protokoty odbioru robot,

d). protokoty z narad i ustalen,

e). korespondencj¢ na budowie.

e Przechowywanie dokumentéw budowy.

* Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.



VI. OBMIAR ROBOT

*Ogolne zasady obmiaru robot.

* Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywania rob6ot z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto§cia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru.

e Zasady okreslania iloSci robodt i materialow.

*Dlugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwie dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczone w m?
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

* Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

*Wagi i zasady wazenia.
*Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly to

zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

e (Czas przeprowadzenia obmiaru.

*Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem odcinkow robét., a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania .

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupetnione odpowiednio szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektora Nadzoru.

VIL. ODBIOR ROBOT

*Rodzaje odbiorow robaét.

*W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a). odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b). odbiorowi koncowemu

e Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

*Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia pismem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru /
Kierownika budowy.

Ilos¢ i jakos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

¢ Odbiér koncowy robot.

* Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac do dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow o ktorych
mowa w punkcie dotyczacym dokumentow do odbioru koncowego

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie



odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie $Scieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywania robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu , komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

*Dokumenty do odbioru koncowego.

*Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
a).szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne)

b). recepty 1 ustalenia technologiczne,

¢). dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty),

d). wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST iew. PZJ,

e). deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,

f). opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentdéw odbioru , wykonanych zgodnie z SST i
PZJ,

g). rysunki (dokumentacje)na wykonanie robot towarzyszacych (np. na potozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

h). kosztorys powykonawczy

* W przypadku gdy wedtug komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

VIIL. PODSTAWA PLATNOSCI

* Ustalenia ogdlne.

*Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawece za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
a). robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
b). warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
¢). warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
d). koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e). podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
*Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

*Organizacja ruchu.
*Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami

b). projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektora Nadzoru / Kierownikowi budowy i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot.

¢). ustalenie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d). przygotowanie terenu,

€). oczyszczenie, przestawienie , przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych , barier i §wiatel,

f). utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

*Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a). usuni¢cie oznakowania,
b). doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

IX. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 206, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekt jednolity Dz. U. 2007 Nr 19, poz.
115, zm: Dz. U. 2007, Nr. 23, poz 136, Nr 192, poz, 1381, z 2008 Nr. 54, poz 326, Nr. 218, poz
1391, Nr. 227, poz 1505, z 2009 nr. 19, poz 100, 101 Nr. 86, poz 720)



