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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383504 SADKOWICE-GOGOLIN
Inwestor: 

Gmina Sadkowice

I. WST  ĘP  
•Nazwa  zadania:  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383504 SADKOWICE-GOGOLIN

Zakres robót:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transportem 
urobku na odległości do 5 km samochodami samowyładowczymi – pogłębienie rowów (bez zjazdów)
3. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni
4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni
5. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mechanicznie grubości 8 cm
6. Skropienie asfaltem podbudowy
7. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 3 cm
8. Skropienie asfaltem warstwy wiążącej
9. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o grubości 3 cm
10. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transportem 
urobku na odległości do 5 km samochodami samowyładowczymi – wykopy pod części przelotowe przepustów 
zjazdów
11. Przepusty rurowe pod zjazdami – rury z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm 
12. Przepusty rurowe pod zjazdami – prefabr. ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
13. Zasypanie przepustów pod zjazdami gruntem kat. II z zagęszczaniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość 
warstwy w stanie luźnym 40 cm)
14. Podbudowa zjazdów z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mechanicznie grubości 8 cm
15. Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego 0/12.8 o grubości 4 cm
16. Mechaniczne uzupełnianie i profilowanie poboczy destruktem bitumicznym przy średniej grubości 15 cm
17. Zagęszczanie poboczy z destruktu
18. Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych
19. Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze A-1, A-2 

Do zakresu zalicza się wykonanie kosztorysów powykonawczych

•Przedmiot ST.  

•Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych.

•Zakres stosowania specyfikacji.  

•Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót.



•Okre  ślenia podstawowe.  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

Budowla drogowa – obiekt budowlany , nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zimny , węzeł).

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami , opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany  zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywanych robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów  
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru / Kierownikiem Budowy , Wykonawcą i Projektantem.

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, a o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi – jezdnia (jezdnie)z poboczami lub chodnikami , zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i 
skarpami rowów.

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.

Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i jest on sporządzony przez Wykonawcę 
po wykonaniu robót. 

Książka obmiarów- akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi 
stronami , służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 



wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości robót oraz materiałów.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne  warunki dla ruchu.
warstwa wiążąca – warstwa znajdującą się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę.

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże.

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze.

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczania urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz 
z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych.



Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności t
echnologicznej ich wykonania.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego do wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych.

•Ogólne wymagania dotycz  ące robót.  

•Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
 czynności  na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

•Przekazywanie terenu budowy.  

•Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz dwa komplety SST.

•Zgodno  ść robót z SST.  

•SST i wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

•Zabezpieczenie terenu budowy.  

•Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwadniające itp.)na terenie budowy, o 
kresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji robót powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały , itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające  będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest 
włączony z cenę kontraktową.

•Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.  

•Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a). utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do               
     przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu   
     budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
     publicznych i innych , a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
     lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
•Stosując się do wymagań będzie miał szczególny wgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed:

a). zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami            
toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c). możliwością powstania pożaru,

•Ochrona przeciwpo  żarowa.  

•Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać , wymagany na podstawie odpowiednich     przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

•Materia  ły szkodliwe dla  otoczenia.  

•Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe  użyte do robót będą miały aprobatę techniczna wydana przez 
uprawniona jednostkę , jednocześnie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych zbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 



użycie spowodowało  jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje  tego poniesie 
Zamawiający.
 
•Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

•Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na nawierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych  mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji  i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając pomocy potrzebnej do wykonania napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

•Ograniczenie obci  ążeń osi pojazdów.  

•Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

•Bezpiecze  ństwo i higiena pracy.  

•Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

•Ochrona i utrzymanie robót.  

•Wykonawca będzie odpowiadał z ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób , ale budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 



przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
takiego polecenia.

•Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

•Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydanie przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenie robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów, lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, i wydatki wynikłe z  lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca , z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

•Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  

•Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełnić maja materiały, sprzęt i inne materiały oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu 
mogą być również  stosowane inne normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice między powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia.

•Opis parametrów równowa  żnych.  

•Jeżeli w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz
 dokumentacji architektoniczno-budowlanej pojawiają się ewentualne wskazania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów 
lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjętych w 
dokumentach wymienionych wyżej.



II. MATERIAŁY

•Źródła uzyskania przychodów.  

•Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, , że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

•Pozyskiwanie materia  łów miejscowych.  

•Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji , organów administracji państwowej i 
samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty , z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne z związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą do wykorzystane do robót lub wywiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy , chyba że uzyska na to pisemna zgodę 
Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

•Materia  ły nie odpowiadające wymaganiom.  

•Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie tych materiałów do innych robót , niż te, dla których 
zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem , usunięciem i nie zapłaceniem.



•Wariantowe stosowanie materia  łów.  

•Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej na trzy dni przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru.

•Przechowywanie i sk  ładowanie materiałów.  

•Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasy gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

III. SPRZ  ĘT  
•Transport.  

•Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczanych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego, użytkowanych dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

•Wykonanie robót.  

•Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .
Sprzęt używany do robot powinien być zgodny ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcje organizacji robót, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach , sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru .
Liczba i wydajność sprzętu powinny przeprowadzenie gwarantować przeprowadzenie robót , 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru.



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy . Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych , tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.
Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może 
być zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy , zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.       

IV. KONTROLA JAKO  ŚCI ROBÓT  

•Program zapewnienia jako  ści.  

•Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości.
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót , możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

Część ogólna opisującą:
a). organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia  robót,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
b). sposób zapewnienia BHP.,
c). wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d). wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   
poszczególnych elementów robót,
e). system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,
f). wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

                 własnego lub laboratorium , któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
     badań),
g). sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i  formę 
przekazywania tych informacji  Inspektorowi Nadzoru, część szczegółową 
opisującą dla każdego asortymentu robót:
h). wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

            technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do starowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,
g). rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 



             załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
h). sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w 
czasie transportu,
i). sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,
j). sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.

•Zasady kontroli jako  ści robót.  

•Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć 
założona jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali taki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy potrzebne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium , 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

•Pobieranie próbek.  

•Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowanie do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.



Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowanie, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości , o ile kwestionowanie materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający.

•Badania i pomiary.  

•Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakichkolwiek badań wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

•Raporty z bada  ń.  

•Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

•Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.  

•Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę , poprzez między innymi swoje badania , będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie do 
Wykonawcy, na swój kosz. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów  i robót z SST. Może również zlecić sam lub przez Wykonawcę , 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

•Certyfikaty i deklaracje.  

•Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia  tylko te materiały, które posiadają:



a). certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,
b). deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

•W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

V. DOKUMENTY BUDOWY

•Dziennik budowy.  

•Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden po 
drugim bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

a). datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b). datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robot,
c). terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny 
przerw w robotach,
d). uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e). daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
f). zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

                częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
g). wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
h). stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

            wymaganiami klimatycznymi,



i). dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
j). dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
k). wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził,
l). inne istotne informacje o przebiegu robót.

•Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca wpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska

•Ksi  ążka obmiarów.  

•Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego dostępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

•Dokumenty laboratoryjne.  

•Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

•Pozosta  łe dokumenty budowy.  

•Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty:

a). protokoły przekazania terenu budowy,
b). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c). protokoły odbioru robót,
d). protokoły z narad i ustaleń, 
e). korespondencję na budowie.

•Przechowywanie dokumentów budowy.  

•Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  



VI. OBMIAR ROBÓT

•Ogólne zasady obmiaru robót.  

•Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywania robót z SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru.

•Zasady określania ilości robót i materiałów.  

•Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwie dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości będą wyliczone w m³ 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

•Urz  ądzenia i sprzęt pomiarowy.  

•Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.

•Wagi i zasady wa  żenia.  

•Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły to 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

•Czas przeprowadzenia obmiaru.  

•Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem odcinków robót., a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania .
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione odpowiednio szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektora Nadzoru.

VII. ODBIÓR ROBÓT
•Rodzaje odbiorów robót.  

•W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a). odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b). odbiorowi końcowemu

•Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

•Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia pismem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru / 
Kierownika budowy.
Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

•Odbiór ko  ńcowy robót.  

•Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc do dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 
mowa w punkcie dotyczącym dokumentów do odbioru końcowego
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 



odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywania robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  w SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu i bezpieczeństwa ruchu , komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

•Dokumenty do odbioru ko  ńcowego.  

•Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a).szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne)
b). recepty i ustalenia technologiczne,
c). dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
d). wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z SST i ew. PZJ,
e). deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST i ew. PZJ,
f). opinie technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do  dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z SST  i 
PZJ,
g). rysunki (dokumentacje)na wykonanie robót towarzyszących (np. na położenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
h). kosztorys powykonawczy

•W przypadku gdy według komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

VIII. PODSTAWA P  ŁATNOŚCI  

•Ustalenia ogólne.  

•Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
a). robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
b). wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
c). wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
d). koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e). podatki obliczone zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

•Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.

•Organizacja ruchu.  

•Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami 
b). projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektora Nadzoru / Kierownikowi budowy i wprowadzeniem 

            dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.
c). ustalenie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,
d). przygotowanie terenu,
e). oczyszczenie, przestawienie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych , barier i świateł,
f). utrzymanie płynności ruchu publicznego.

•Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a). usunięcie oznakowania,
b). doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

IX. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 206, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekt jednolity Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 
115, zm: Dz. U. 2007, Nr. 23, poz 136, Nr 192, poz, 1381, z 2008 Nr. 54, poz 326, Nr. 218, poz 
1391, Nr. 227, poz 1505, z 2009 nr. 19, poz 100, 101 Nr. 86, poz 720)


