Zalacznik nr. 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ZELAZNA

Inwestor:
Gmina Sadkowice

I. WSTEP

1. Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ZELAZNA

Zakres robot:
Zadanie A:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gr. kat. |-l z
transportem urobku na odlegtosci .do 1 km samochodami samowytadowczymi

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-1)

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il - IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm

Klinowanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno bitumiczng asfaltowa - mechaniczne
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
$cieralna)

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15,

Przepusty rurowe pod zjazdami — rury betonowe o srednicy 40 cm — prefabrykaty skosne

Przepusty rurowe pod zjazdami — rury betonowe o $rednicy 40 cm

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. Warstwy 20
cm

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr. kat. |-l z transp.
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi

Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszcz. mechanicznym walcami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) — kat. gr. I-1l

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r. 60
cm

Obudowy wlotéw prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych

Pionowe znaki drogowe — stupki z rur stalowych

Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne pow. Ponad 0.3 m2

Do zakresu zalicza si¢ wykonanie kosztoryséw powykonawczych

2.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot.



4. OKreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
naste¢pujaco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zimny , wezet).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami , opatrzony pieczg¢cia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywanych robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem
Nadzoru / Kierownikiem Budowy , Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, a o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi — jezdnia (jezdnie)z poboczami lub chodnikami , zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulacje dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy i jest on sporzadzony przez Wykonawce po wykonaniu
robot.

Ksigzka obmiar6ow- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami , stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiarow
wymagaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z
oceng jakosci robot oraz materiatow.



Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie ze
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przyjmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze.

Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecig¢tnymi tolerancjami ,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczania urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glgbokosci przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zestawienie
przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z
ich szczegblowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych rob6t lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci t
echnologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego do wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna , zdolna do samodzielnego petienia funkcji
techniczno-uzytkowych.



10.

Ogodlne wymagania dotvczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazvwanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dwa komplety SST.

Zgodnosé robot z SST.

SST 1 wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace itp.)na
terenie budowy, o kresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i1 postepu robot projekt organizacji robdt powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty , itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig ze jest
wlaczony z ceng kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a). utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b). podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0osob lub dobr

publicznych i innych , a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do wymagan bedzie mial szczegdlny wglad na $rodki ostroznosci 1
zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikow 1 $cieckow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b). zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢). mozliwos$cia powstania pozaru,

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca begdzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac , wymagany na podstawie odpowiednich — przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana
przez uprawniona jednostke , jednocze$nie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatlow na srodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych zbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatoéw
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na nawierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpocze¢cia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac pomocy potrzebnej do wykonania
napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat
za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢ ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzvmanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat z ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robo6t, od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob , ale budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydanie przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa jakikolwiek
sposOb zwiazane z wykonywanymi robotami bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenie robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatéw, lub urzadzen uzytych lub
zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca , z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
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Réownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy 1 przepisy,
ktére spetni¢ maja materialy, sprz¢t i inne materiaty oraz wykonane i zadane roboty, bgda
obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu moga by¢ rowniez stosowane inne normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice migdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Opis parametréow réwnowaznvch.

Jezeli w przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét oraz
dokumentacji architektoniczno-budowlanej pojawiaja si¢ ewentualne wskazania znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, to okreslaja one minimalny standard jakosci
materialow lub urzadzen przyjetych przykladowo do wyceny. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie produktu innego producenta o parametrach rownowaznych, lecz nie
gorszych niz przyjetych w dokumentach wymienionych wyze;j.

II. MATERIALY

Zroédla uzyskania przychodéw.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot, Wykenawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, , ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot.

Pozvskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacjg
zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji , organdw
administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty , z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okaza si¢ potrzebne z zwiazku z dostarczeniem materiatlow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda do wykorzystane do robot lub



wywiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy , chyba ze uzyska na to
pisemna zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatow do innych
robot , niz te, dla ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym w ktdrym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty , Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem ,
usunigciem i nie zaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na trzy dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasy gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

1. SPRZET
. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych
materialow.

Liczba §rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczanych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw nie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego, uzytkowanych drog na koszt Wykonawcy.



. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wykonanie robot.

. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot .

Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST lub projekcje
organizacji robot, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach , sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny przeprowadzenie gwarantowac przeprowadzenie
robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , SST 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania 1 badan okresowych , tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

. Jesli SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych

robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

. Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkéw umowy , zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdot.

IV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci.

. Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosSci.

. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t , mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z SST oraz ustaleniami.

. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

Czg$¢ ogolna opisujaca:
a). organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
b). sposob zapewnienia BHP.,
¢). wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d). wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,
e). system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia
wykonywanych robot,
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f). wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium , ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g). sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych , zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formeg
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, czgs$¢ szczegdtowa
opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

h). wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do starowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

g). rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

h). sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu,

i). sposob i1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.)prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

j). sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasadv kontroli jakosci robdét.

Celem kontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby
osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z
czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie , Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w SST,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali taki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umow3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $swiadectwa , ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy potrzebne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy , gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.
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Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek , opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowanie do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowanie, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowanie materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakichkolwiek badan wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej , nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialdow w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce , poprzez migdzy innymi swoje badania , bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatlow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych badan
kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie do Wykonawcy, na swoj kosz. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1robdt z SST. Moze réwniez zleci¢ sam lub
przez Wykonawce , przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.

Certyvfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a). certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 dokumentoéw technicznych,

b). deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktdre spetniaja wymogi SST.

2.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

V. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym ,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
a). date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b). datg¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
¢). terminy rozpoczgcia oraz zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,
d). uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,
e). daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
f). zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,
g). wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
h). stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
wymaganiami klimatycznymi,
i). dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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j)- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

k). wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzil,

1). inne istotne informacje o przebiegu robot.

. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca wpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Ksiazka obmiarow.

. Ksiazka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego dostepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

. Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz w/w wymienionych nastepujace dokumenty:

a). protokoty przekazania terenu budowy,

b). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢). protokoty odbioru robot,

d). protokoty z narad i ustalen,

e). korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VL. OBMIAR ROBOT

. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywania rob6t z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow.

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wlasciwie dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly to

zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzone przed koncowym odbiorem odcinkdéw robét., a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania .

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelnione odpowiednio szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

VIL ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a). odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b). odbiorowi koncowemu
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Odbidr robodt zanikajacvch i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia pismem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru / Kierownika budowy.

Ilos¢ 1 jakos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior koncowy robot.

Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac do
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
o ktérych mowa w punkcie dotyczacym dokumentéw do odbioru koncowego

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i
SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywania robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu , komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
a).szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne)
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b). recepty 1 ustalenia technologiczne,
¢). dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
d). wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST iew. PZJ,
e). deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,
f). opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan 1
pomiaréw zataczonych do dokumentdéw odbioru , wykonanych zgodnie z SST i
PZJ,
g). rysunki (dokumentacje)na wykonanie robot towarzyszacych (np. na potozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.)oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
h). kosztorys powykonawczy
W przypadku gdy wedtug komisji , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

VIIL. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6dt beda obejmowac:
a). robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
b). warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
¢). warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
d). koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e). podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Organizacja ruchu.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami

b). projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektora Nadzoru / Kierownikowi budowy i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

¢). ustalenie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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d). przygotowanie terenu,

€). oczyszczenie, przestawienie , przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych , barier i §wiatet,

f). utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

2. Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a). usuni¢cie oznakowania,

b). doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

IX. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 206, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz zgloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 z
pézniejszymi zmianami).
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