
Załącznik nr. 9 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻELAZNA

Inwestor: 
Gmina Sadkowice

I. WSTĘP
1. Nazwa  zadania:  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻELAZNA

Zakres robót:
Zadanie A:

– Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
– Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności   łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z 

transportem   urobku na odległości .do 1 km samochodami  samowyładowczymi
– Dodatek za każdy rozpoczęty  1 km  transportu ziemi samochodami  samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni  utwardzonej (kat. gr. I-II)
– Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni
– Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
– Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną asfaltową  - mechaniczne
– Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 
– Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna)
– Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
– Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15, 
– Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm – prefabrykaty skośne
– Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm
– Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. Warstwy 20 

cm
– Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. 

urobku na odległość do 1 km samochodami  samowyładowczymi
– Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z 

zagęszcz. mechanicznym walcami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) – kat. gr. I-II
– Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 

cm
– Obudowy wlotów  prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
– Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych
– Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne pow. Ponad 0.3 m2

Do zakresu zalicza się wykonanie kosztorysów powykonawczych

2. Przedmiot ST.  

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych.

3. Zakres stosowania specyfikacji.  

1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
 zleceniu i realizacji robót.
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4. Określenia podstawowe.  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

Budowla drogowa – obiekt budowlany , nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zimny , węzeł).

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami , opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany  zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywanych robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów  
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru / Kierownikiem Budowy , Wykonawcą i Projektantem.

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, a o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi – jezdnia (jezdnie)z poboczami lub chodnikami , zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i 
skarpami rowów.

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.

Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu umowy i jest on sporządzony przez Wykonawcę po wykonaniu 
robót. 

Książka obmiarów- akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi 
stronami , służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości robót oraz materiałów.
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne  warunki dla ruchu.
warstwa wiążąca – warstwa znajdującą się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę.

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże.

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami , 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze.

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczania urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z 
ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych.

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności t
echnologicznej ich wykonania.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego do wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych.
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6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
 czynności  na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Przekazywanie terenu budowy.  

1. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dwa komplety SST.

8. Zgodność robót z SST.  

1. SST i wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

9. Zabezpieczenie terenu budowy.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwadniające itp.)na 
terenie budowy, o kresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót.

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji robót powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

3. W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały , itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.

4. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

5. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające  będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.

6. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest 
włączony z cenę kontraktową.

10. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.  

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a).  utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do               
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu   
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych , a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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3. Stosując się do wymagań będzie miał szczególny wgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed:
a). zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami            
toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c). możliwością powstania pożaru,

11. Ochrona przeciwpożarowa.  

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.
2. Wykonawca będzie utrzymywać , wymagany na podstawie odpowiednich     przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

12. Materiały szkodliwe dla  otoczenia.  

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia.

2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami.

3. Wszelkie materiały odpadowe  użyte do robót będą miały aprobatę techniczna wydana 
przez uprawniona jednostkę , jednocześnie określająca brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.

4. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych zbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej.

5. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało  jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje  tego poniesie Zamawiający.

 
13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na nawierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych  mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca  zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji  i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając pomocy potrzebnej do wykonania 
napraw. 
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3. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

1. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

16. Ochrona i utrzymanie robót.  

1. Wykonawca będzie odpowiadał z ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób , ale budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

3. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydanie przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenie robót.

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów, lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, i wydatki wynikłe z  lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca , z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
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18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  

1. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełnić maja materiały, sprzęt i inne materiały oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu mogą być również  stosowane inne normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice między powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

19. Opis parametrów równoważnych.  

1. Jeżeli w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz
 dokumentacji architektoniczno-budowlanej pojawiają się ewentualne wskazania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości 
materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie 
gorszych niż przyjętych w dokumentach wymienionych wyżej.

II. MATERIAŁY

1. Źródła uzyskania przychodów.  

1. Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

2. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, , że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót.

2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji , organów 
administracji państwowej i samorządowej.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty , z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne z związku z dostarczeniem materiałów do robót.

5. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą do wykorzystane do robót lub 
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wywiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru.

6. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy , chyba że uzyska na to 
pisemna zgodę Inspektora Nadzoru.

7. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie tych materiałów do innych 
robót , niż te, dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

2. Każdy rodzaj robót, w którym w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem , 
usunięciem i nie zapłaceniem.

4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

1. Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej na trzy dni przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru.

5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

1. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasy gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

III. SPRZĘT
1. Transport.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.

2. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Umową.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczanych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków nie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego, użytkowanych dróg na koszt Wykonawcy. 
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4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.

2. Wykonanie robót.  

1. Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .

2. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcje 
organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach , sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

3. Liczba i wydajność sprzętu powinny przeprowadzenie gwarantować przeprowadzenie 
robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru.

4. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania .

5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych , tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.

6. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.

7. Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być zmieniony bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy , zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.       

IV. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Program zapewnienia jakości.  

1. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości.

2. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót , możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z SST oraz ustaleniami.

3. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
Część ogólna opisującą:

a). organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia  robót,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
b). sposób zapewnienia BHP.,
c). wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d). wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   
poszczególnych elementów robót,
e). system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,
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f). wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium , któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),
g). sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i  formę 
przekazywania tych informacji  Inspektorowi Nadzoru, część szczegółową 
opisującą dla każdego asortymentu robót:
h). wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do starowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,
g). rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
h). sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w 
czasie transportu,
i). sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
j). sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakości robót.  

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby 
osiągnąć założona jakość robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.

4. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.

5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SST.

6. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali taki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową.

7. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

8. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji.

9. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy potrzebne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie jakość tych materiałów.

10. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.
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3. Pobieranie próbek.  

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek , opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy  produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowanie do badań.

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowanie, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości , o ile kwestionowanie materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

4. Badania i pomiary.  

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
2.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakichkolwiek badań wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.

3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.

5. Raporty z badań.  

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.  

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

2. Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę , poprzez między innymi swoje badania , będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

3. Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie do Wykonawcy, na swój kosz. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót z SST. Może również zlecić sam lub 
przez Wykonawcę , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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7. Certyfikaty i deklaracje.  

1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia  tylko te materiały, które posiadają:

a). certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,
b). deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

2. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

4. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

V. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik budowy.  

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego.

2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

3. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.

4. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , 
bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

5. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
a). datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b). datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robot,
c). terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny 
przerw w robotach,
d). uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e). daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
f). zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
g). wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
h). stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
wymaganiami klimatycznymi,
i). dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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j). dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
k). wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził,
l). inne istotne informacje o przebiegu robót.

7. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

8. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca wpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska

2. Książka obmiarów.  

1. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego dostępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

3. Dokumenty laboratoryjne.  

1. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

4. Pozostałe dokumenty budowy.  

1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty:

a). protokoły przekazania terenu budowy,
b). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c). protokoły odbioru robót,
d). protokoły z narad i ustaleń, 
e). korespondencję na budowie.

5. Przechowywanie dokumentów budowy.  

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

2. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

VI. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywania robót z SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
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4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie.

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru.

2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  

1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.

2. Jeśli SST właściwie dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości będą wyliczone 
w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
3. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji.
4. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót.

4. Wagi i zasady ważenia.  

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły to 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

5. Czas przeprowadzenia obmiaru.  

1. Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem odcinków robót., a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania .
3. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione odpowiednio szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

VII. ODBIÓR ROBÓT
1. Rodzaje odbiorów robót.  

1. W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

a). odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b). odbiorowi końcowemu
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2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.

3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
5. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia pismem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru / Kierownika budowy.

6. Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbiór końcowy robót.  

1. Zasady odbioru końcowego robót
2. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.
3. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

4. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc do 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
o których mowa w punkcie dotyczącym dokumentów do odbioru końcowego

5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST.

6. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

7. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych , komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywania robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  w SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu , komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

4. Dokumenty do odbioru końcowego.  

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

a).szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne)
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b). recepty i ustalenia technologiczne,
c). dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
d). wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z SST i ew. PZJ,
e). deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST i ew. PZJ,
f). opinie technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do  dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z SST  i 
PZJ,
g). rysunki (dokumentacje)na wykonanie robót towarzyszących (np. na położenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
h). kosztorys powykonawczy

3. W przypadku gdy według komisji , roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

5. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

VIII. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. Ustalenia ogólne.  

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST.

3. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
a). robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
b). wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
c). wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
d). koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e). podatki obliczone zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
5. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
6. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.

2. Organizacja ruchu.  

1. Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami 
b). projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektora Nadzoru / Kierownikowi budowy i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.
c). ustalenie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,
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d). przygotowanie terenu,
e). oczyszczenie, przestawienie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych , barier i świateł,
f). utrzymanie płynności ruchu publicznego.

2. Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a). usunięcie oznakowania,
b). doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

IX. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 206, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 z 
późniejszymi zmianami).
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