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SPIS TREŚCI:

ST.00 - Wymagania ogólne

ST.01 - Roboty związane z oczyszczeniem i niwelacją terenu oraz karczowaniem pni i usunięciem 
wierzchniej warstwy gleby (grupa CPV 451)

ST.02 - Roboty w zakresie rozbiórki i usuwania fundamentów (grupa CPV 451)

ST.03 - Roboty związane z wytyczeniem planu w terenie i punktów wysokościowych (grupa CPV 451)

ST.04 - Roboty związane z korytowaniem oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
(grupa CPV 452)

ST.05 - Podbudowa z kruszywa łamanego (grupa CPV 452)

ST.06 - Roboty w zakresie wykonania krawężników betonowych (grupa CPV 452)

ST.07 - Roboty w zakresie wykonania obrzeży betonowych (grupa CPV 452)

ST.08 - Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z płyt ażurowych z wypełnieniem żwirem 
(grupa CPV 452)

ST.09 - Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej (grupa CPV 452)

ST.10 - Roboty związane z wykonaniem trawnika oraz nasadzeń drzew (grupa CPV 451)

ST.11 - Roboty w zakresie montażu elementów małej architektury (grupa CPV 452)

ST.12 - Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia (grupa CPV 453)

ST.13 - Roboty związane z wykonaniem uzupełnienia nawierzchni asfaltowej (grupa CPV 452)
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ST.00 - Wymagania ogólne

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia
Rodzaj przedsięwzięcia : roboty budowlane
Nazwa :
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”
1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.2.1. Przeznaczenie obiektu i zakres robót
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z projektem budowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce o nr ew. 16 wraz z 
wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice. 
Projekt zakłada wykonanie na terenie działki nr 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Miejsca 
usytuowano wzdłuż pasa jezdnego o szerokości 3,0m przebiegającego przez działkę i podzielono na zespoły nie 
przekraczające  4 miejsc parkingowych. Łączna liczba miejsc postojowych wyniesie 8 stanowisk (P1-P8), każde o 
wymiarach 2,3x6,0m. Zjazd na działkę nr 16 zapewniono z drogi wewnętrznej na działce nr 193, zaś wyjazd na drogę na 
działce nr 203. Na terenie przewidziano ruch jednokierunkowy. Pas jezdny i miejsca postojowe wykończone zostaną 
betonowymi płytami ażurowymi wypełnionymi żwirem. Zjazdy wykonane będą z kostki betonowej. 
Od strony południowo-zachodniej wzdłuż pasa jezdnego wytyczono chodnik o szerokości 1,5m wykończony kostką 
betonową. Istniejąca wiata przystankowa nie jest objęta zakresem projektu. Wymieniona zostanie jedynie nawierzchnia 
wokół wiaty na kostkę betonową oraz dodane zostaną elementy małej architektury takie jak gablota ogłoszeniowa, 
stojaki na rowery i śmietnik.
Pas terenu między chodnikiem a granicą z działką nr 15 szer. 0,8m oraz między miejscami postojowymi a rowem na 
działce nr 181 przewidziano jako pas zieleni obsiany trawą. Między stanowiskami postojowymi na trawniku zaplanowano 
posadzenie dwóch klonów pospolitych z gatunku Globosum.
Istniejące ogrodzenie z siatki wzdłuż działki nr 15 zostanie zdemontowane i wymienione na ogrodzenie systemowe ze 
słupkami metalowymi i wypełnieniem z przęseł metalowych.
W pasie trawnika od strony południowo-zachodniej przewidziano dwa miejsca na ustawienie ławek i śmietników. 
Nawierzchnia w tych punktach wykończona będzie kostką betonową.
Istniejące na działce drzewa (na północ od wiaty przystankowej) przewidziano do zachowania.
Pylon reklamowy zostanie zdemontowany.
1.3. Charakterystyczne parametry techniczne i liczbowe
- powierzchnia działki nr 16  - 834,62 m2

- powierzchnia utwardzona płytami ażurowymi - 403,66 m2

- powierzchnia utwardzona kostką betonową - 166,36 m2

- powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) - 264,60 m2

1.4. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano–montażowych i
specjalistycznych umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na
wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja techniczna ST ma zastosowanie przy 
wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę.
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest dokumentacja inwestycji.
Projekty budowlane, na podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót dostępne są 
u Zamawiającego.

Spis specyfikacji technicznych:
ST.01 - Roboty zw. z oczyszczeniem i niwelacją terenu oraz karczowaniem pni i usunięciem wierzchniej warstwy gleby 

(grupa CPV 451)
ST.02 - Roboty w zakresie rozbiórki i usuwania fundamentów (grupa CPV 451)
ST.03 - Roboty związane z wytyczeniem planu w terenie i punktów wysokościowych (grupa CPV 451)
ST.04 - Roboty związane z korytowaniem oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (grupa CPV 452)
ST.05 - Podbudowa z kruszywa łamanego (grupa CPV 452)
ST.06 - Roboty w zakresie wykonania krawężników betonowych (grupa CPV 452)
ST.07 - Roboty w zakresie wykonania obrzeży betonowych (grupa CPV 452)
ST.08 - Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z płyt ażurowych z wypełnieniem żwirem (grupa CPV 452)
ST.09 - Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej (grupa CPV 452)
ST.10 - Roboty związane z wykonaniem trawnika oraz nasadzeń drzew (grupa CPV 451)
ST.11 - Roboty w zakresie montażu elementów małej architektury (grupa CPV 452)
ST.12 - Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia (grupa CPV 453)
ST.13 - Roboty związane z wykonaniem uzupełnienia nawierzchni asfaltowej (grupa CPV 452)

1.5. Definicje i skróty
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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1. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, ofertę, rysunki oraz dokumenty 
jakie wyliczono w umowie.
2. Wada – jakakolwiek cześć robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.
3. Cena kontraktowa – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót 
budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy.
4. Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie całości lub części robót budowlanych 
wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.
5. Operaty kolaudacyjne – wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót 
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją robót oraz 
zestawieniem ilości wykonanych robót, stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru końcowego.
6. Odbiór robót zanikaj  ą  cych i ulegaj  ą  cych zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
7. Odbiór cz  ęś  ciowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część 
robót, dla której w szczególnych warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która 
została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego.
8. Odbiór ko  ń  cowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.
9. Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych 
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
10. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; obiekt małej architektury.
11. Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundament i dach.
12. Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury
13. Mała architektura – niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, obiekty architektury ogrodowej, użytkowe 
służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
14. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
15. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowle wraz z przestrzenią zajmowana przez 
urządzenia zaplecza budowy.
16. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami, ponosząca 
odpowiedzialność za prowadzenie budowy.
17. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym równie pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inżynierem
określa się inspektora nadzoru – koordynatora).
18. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski dla celów 
kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w umowie.
19. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
20. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zbiór wytycznych i wymagań określający
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do
kontraktu.
21. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez 
Zamawiającego zgodnie z kontraktem.
22. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
23. Urz  ą  dzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
24. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalajacą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
25. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu, także 
dziennik montażu.
26. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę.
27. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie.
28. Wła  ś  ciwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
29. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną cześć użytkową.
30. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
odrębnych przepisów, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
31. Droga tymczasowa – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu
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pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich
zakończeniu.
32. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót.
33. Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegająpotwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
34. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz
z obliczeniami i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych.
35. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej – Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badan i prób związanych
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
36. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.
37. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
38. Certyfikat zgodno  ś  ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania i należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10). Certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów dla których nie ustalono PN).
39. Znak zgodno  ś  ci – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania i dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym.
40. Wysokość swobodnego upadku - Przez wysokość swobodnego upadku należy rozumieć największą odległość 
pionową między wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała a znajdującą się niżej powierzchnią, na którą ono 
spada. Przy wyznaczaniu wysokości swobodnego upadku należy uwzględnić możliwe przemieszczenia urządzenia i 
użytkownika. Wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała może być każda nieruchoma powierzchnia, do której 
dostęp jest wolny. 
41. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
42. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
43. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
d) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
44. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi (lub 
chodnika). 
45. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
46. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
47. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeżeli wymagać
tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
1.6.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz repery, dziennik budowy i księgę 
obmiarów robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekty budowlane) i dwa komplety specyfikacji 
technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
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odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.6.2. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji + wersje elektroniczna w języku polskim.
Dokumentacja zawierająca wszystkie wymienione wyżej dokumenty, winna być opracowana i skompletowana do dnia 
zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów
zapisana w kontrakcie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartość docelową, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczanego 
przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną lub ST, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności :
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.
- Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.
- W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względu na bezpieczeństwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.
- Koszt zabezpieczenia terenu robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na plac budowy, takich jak m. in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę 
kontraktową winny być włączone równie wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 
z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Wykonawca w ramach 
kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i likwidacji placu budowy.
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie :
- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i nadziemne, takie jak 
rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będącymi właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej do dokonywania napraw i ponosząc koszty tych napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.6.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia 
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego: na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz w pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowania w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy, a po zakończeniu robót ich charakter 
niebezpieczny zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.6.11. Plan bezpieczeństwa
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez inżyniera.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz U. Nr 120, 
poz. 1126, zawierać takie informacje jak :
- Stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
- Stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- Plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- Plan działania w związku z organizacja ruchu,
- Działania przeciwpożarowe,
- Działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- Zabezpieczenie placu budowy i utrzymania porządku
- Działanie w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi
- Inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do czasu podpisania protokołu 
końcowego robót.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpocząć roboty polegające na utrzymaniu robót, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inżyniera 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń o inne odnośne dokumenty.
1.6.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
1.6.15. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony 
o terminie rozpoczęcia prac oraz terminie ich zakończenia.
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 
przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.6.16. Odbiory
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach instytucji, których
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane".

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać aprobatę autora 
projektu i inspektora nadzoru.
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 
Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r"(tj. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414  z pózn. zm. ) i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 
materiałów. Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały - do czasu gdy będą one potrzebne do robót – były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość oraz właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 
budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę.
Zamawiający na potrzeby związane z realizacja zamówienia, zapewni Wykonawcy :
- punkt poboru wody o ciśnieniu 0,4 MPa;
- maksymalną moc energii elektrycznej na potrzeby placu budowy.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i odbioru 
robót, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Program robót
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w określonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
5.3. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy:
• Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót
• Planu Kontroli Jakości określającego dla każdej z robót:
- zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badan kontrolnych wymaganych do rozpoczęcia robót;
- zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badan kontrolnych dla wykonanych robót;
- informacje o przyjętych metodach dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badan kontrolnych;
- zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych
dokumentów, lub wystąpić o dokonanie uzupełnień.
Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów na wszystkich etapach budowy będzie dokonywane przy pomocy 
Kart Kontrolnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
• Część ogólną opisującą:
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót.
• Cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót :
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Przed zatwierdzeniem PZJ autor projektu lub inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Autor projektu lub inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badan.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących pracy personelu lub jakości robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później 
jednak ni w terminie określonym w PZJ i ST.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania oraz zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli robót prowadzonej przez Wykonawce, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
• Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :
- Polską Normą
- lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego robót.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu 

robót,
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do 

ustosunkowania się,
- decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska,
- wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się,
- projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót chyba, że będzie 

inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji 
odbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.7.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i 
wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po 
zakończeniu robót rysunki te zostaną przedłożone inżynierowi. 
Wykonawca winien przekazywać inżynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania 
przeglądu.
6.7.4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych obiektów
budowlanych i sieci uzbrojenia terenu, która powinna zawierać również dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi 
oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie polecenia i uzgodnienia między Zamawiającym, a Wykonawcą wymagają 
formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do
ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie po ich zakończeniu przekazać
materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami 
geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i 
kartograficzne.  
Pomiary powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów 
osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej.
6.7.5. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) + (3) następujące dokumenty :
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencje na budowie.
6.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6.8. Opis działań związanych z kontrolą jakości
Wszystkie elementy wykonywanych robót muszą być poddane kontroli pod względem jakości. Spełnienie wymaganych 
parametrów musi być potwierdzone protokołem wraz z Kartą Kontrolną, która zawiera:
- informacje o koniecznych do spełnienia parametrach i ich wielkości,
- informacje o osiągniętych parametrach,
- terminy dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badan kontrolnych,
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- podpisy Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych służb i współuczestników procesu 
inwestycyjnego,

- załączniki potwierdzające przedstawione informacje,
- potwierdzenie wykonywania robót zgodnie zatwierdzoną Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót.
Inżynier Projektu ma prawo wnieść do zakresu objętego Kartą Kontrolną inne parametry uzasadnione dla potrzeb 
potwierdzenia prawidłowej jakości wykonania robót. Na wniosek Inżyniera Projektu do przeglądu mogą być zaproszone 
służby i współuczestnicy procesu inwestycyjnego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczna ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, pod warunkiem, że taki sposób rozliczenia został przyjęty 
w zawartej umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na 
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenie 
wykonane muszą być w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wszystkie te czynności będą przeprowadzane pod warunkiem przyjęcia w kontrakcie takiego sposobu rozliczenia robót.
7.4. Obmiary robót
Obmiary robót dokonywane są w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i dotyczą pozycji wymienionych w 
przedmiarze robót.
Wszystkie inne roboty nie wymienione w przedmiarze robót nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu i są ujęte 
w wynagrodzeniu pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i 
Szczególnych kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej.
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez 
inspektora nadzoru, inżyniera lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.
Odbiory techniczne – polegające na stwierdzeniu robót :
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny
- odbiór urządzeń.
8.1.1. Odbiory częściowe
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie realizacji robót.
Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
- dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie wykonywania robót,
- dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami,
- obmiar robót podlegających odbiorowi.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i ST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
8.1.2. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić:
- dokumentację Projektową powykonawczą,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
- dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- oświadczenia właściwych organów, m.in.: Państwowego Nadzoru Budowlanego, o nie sprzeciwianiu się odbiorowi,
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji 
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przedmiotowej inwestycji.
8.1.3.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny polega na 
przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją.
8.2. Etapy odbioru
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
inżyniera przy udziale Wykonawcy :
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
- przejecie odcinka lub części robót;
- przejecie końcowe;
- przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania).
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
Robót dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i 
uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez inżyniera w obecności 
Wykonawcy.
8.2.2. Przejęcie końcowe robót
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych całkowicie elementów robót zakończonych próbami 
technicznymi.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera, 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.3.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.
Po pozytywnym wyniku prób końcowych przewidzianych kontraktem inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia
Robót podając datę zakończenia robót pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do usunięcia których Wykonawca
jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym.
8.2.3. Dokumenty do przejęcia końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- uwagi i zalecenia inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
- wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.2.4. Przejęcie ostateczne robót (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada inżynierowi rozliczenie ostateczne.
Wraz z rozliczeniem ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań.
Do protokołu odbioru należy załączyć zestawienie Kart Kontrolnych, na podstawie których dokonano
sprawdzenie jakości wykonanych robót.
Roboty dla których jakość wykonania nie została potwierdzona Kartami Kontrolnymi nie podlegają  odbiorowi

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. Podstawą płatności jest cena 
ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na etapie przetargu. Cena ryczałtowa  obejmuje wszelkie nakłady na 
realizację pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej. 
W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot
zamówienia. 
Cena ryczałtowa  będzie obejmować : 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu ; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż 
i demontaż na stanowisku pracy); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
- płace personelu i kierownictwa budowy; 
- pracowników nadzoru i laboratorium; 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.); 
- koszty dotyczące oznakowania robot; 
- wydatki dotyczące bhp; 
- usługi obce na rzecz budowy; 
- ekspertyzy dotyczące wykonanych robot; 
- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena ryczałtowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robot: 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
- obsługi geodezyjnej; 
- rekultywacji terenu; 
- wywozu odpadów. 
Ewentualne braki w przedmiarze robót konieczne do wykonania zadania  na podstawie projektu lub specyfikacji 
technicznej  nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich wykonania, wykonawca  ma obowiązek je wykonać  w cenie 
umownej. 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i warunkach specjalnych umowy ponosi 
Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pózn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 178 poz.1745)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. 
nr 108, poz. 953, z pózn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pózn. zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z pózn. zmianami)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pózn. zmianami)

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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ST.01 – Roboty związane z oczyszczeniem 
i niwelacją terenu oraz karczowaniem pni 
i usunięciem wierzchniej warstwy gleby

Kod CPV Opis robót
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112210-0 Roboty w zakresie usuwania wierzchniej warstwy gleby 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem oczyszczenia i niwelacji terenu, karczowania pni oraz usunięcia ziemi zadarnionej pod projektowane 
miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, pas jezdny, zjazdy i chodnik w miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na
działce nr 16, w ramach zadania: 
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z:
- oczyszczeniem terenu z resztek gruzu i śmieci
- karczowaniem pni po wyciętych drzewach
- niwelacja terenu,
- usunięcie ziemi zadarnionej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 - „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
- koparka,
- ciągnik z naczepą,
- samochód samowyładowczy,
- frezarki (karczowniki) do niwelowania pni,
- równiarka, spycharka
- szpadle, łopaty i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót

sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
4.2. Wywóz kamieni i stałych zanieczyszczeń
Kamienie i stałe zanieczyszczenia należy wywieść samochodami samowyładowczymi na najbliższe wysypisko.
4.3. Transport karpiny
Karpinę należy przewozić transportem samochodowym.
4.4. Transport ziemi zadarnionej
Ziemię należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek w celu wyrównania nierówności w podłożu. 
Nadmiar ziemi należy załadować na samochody samowyładowcze lub ciągniki i wywieść z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
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Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”
5.2. Oczyszczenie terenu
- Wykoszenie terenu w miejscach występowania darni.
- Usunięcie kamieni, śmieci i innych stałych zanieczyszczeń.
5.3. Karczowanie pni drzew
Roboty związane z karczowaniem pni obejmują wykarczowanie karpiny i wywiezienie ich poza teren budowy na 
wskazane miejsce lub sfrezowanie nadziemnych części pni.
Doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.
Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.4. Usunięcie ziemi zadarnionej
Warstwa ziemi powinna być zdjęta średnią warstwą 15cm z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
wyrównywaniu nierówności w podłożu. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi powinno być wykonane zgodnie ze 
wskazaniami Inspektora nadzoru. 
Ziemię należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę ziemi należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy ziemi powinna być wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
ziemi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST.00 - „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola robót przy karczowaniu pni
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykarczowania pni i korzeni oraz zasypania dołów.
6.3. Kontrola robót przy usuwaniu ziemi zadarnionej
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia ziemi. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa karczowanych pni
Jednostką obmiarową dla karczowanych pni jest sztuka usuniętej karpiny a dla krzewów powierzchnia w m2 (metrach 
kwadratowych).
7.3. Jednostka obmiarowa usuwania ziemi zadarnionej
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich 
zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje:
- wykarczowanie pni,
- wywiezienie karpiny poza teren budowy lub przerobienie na korę drzewną,
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.02 - Roboty w zakresie 
rozbiórki i usuwania fundamentów

Kod CPV Opis robót
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką i usunięciem fundamentów dawnego kiosku oraz pylonu reklamowego na terenie projektowane-
go parkingu w miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na działce nr 16, w ramach zadania:
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórkę 
fundamentów dawnego kiosku i rozbiórkę pylonu reklamowego.
W zakres tych robót wchodzą: 
- rozbiórka płyty fundamentowej o powierzchni 15,6m2 i fundamentów pylonu reklamowego,
- transport gruzu budowlanego na składowisko odpadów wraz z kosztami przyjęcia odpadów na wysypisko (wykonawca 

na koniec zadania winien okazać się stosownymi dokumentami przyjęcia odpadów na wysypisko lub do odpowiedniego
zakładu utylizacji), 

- demontaż pylonu reklamowego
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i odgrodzenie 
terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z 
budynku materiałów z rozbiórki. Przy pracach rozbiórkowych należy stosować ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Uwzględniać należy również wpływ warunków 
atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. 

2. MATERIAŁY
2.1. Do wykonania robót materiały nie występują. 
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki. Wykonawca 
zapewni, aby materiały w okresie składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadzały do 
zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Po zakończeniu prac rozbiórkowych Wykonawca 
wywiezie gruz budowlany i złom do najbliższego składowiska odpadów.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego 
użytkowania. 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Gruz budowlany oraz złom i papa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności, rozsypywaniu, stwarzaniu 
zagrożenia dla osób i pojazdów poruszających się po drogach publicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi producenta oraz normą PN-EN 1176:2009  
pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z 
Inspektorem Nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy, 
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub 
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.

Istniejące fundamenty winny być rozbierane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a przed rozpoczęciem 
rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone  z należytą ostrożnością.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów poszczególnych obiektów oraz za
przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. W świetle przepisów gospodarki odpadami 
Wykonawca robót na zakończenie zadania, winien przekazać Inwestorowi kartę przekazania odpadu na wysypisko. 
Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane z polisy Wykonawcy 
robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest 1 m3.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.03 – Roboty związane z wytyczeniem 
planu w terenie i punktów wysokościowych

Kod CPV Opis robót
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych 
z wytyczeniem w terenie planu oraz punktów wysokościowych, w ramach zadania: 
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy pasa drogowego, zjazdów i chodnika, planu 
miejsc parkingowych oraz położenia obiektów budowlanych.
Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie:
- trasy pasa jezdnego,
- trasy chodnika,
- trasy zjazdów,
- planu miejsc parkingowych,
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie parametrów łuku,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- wyznaczenie położenia obiektów budowlanych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i odtworzenie.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robot pomiarowych, związanych z odtworzeniem tras, planów i punktów wysokościowych wchodzą:
a) pomiar wysokościowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach tras,
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
c) wyznaczenie parametrów łuków pionowych i poziomych,
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektu inżynieryjnego i obiektu budowlanego
Wyznaczenie obiektu inżynieryjnego i budowlanego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować, dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robot ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 
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m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 - „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty i pobierać materiały z 
PODGiK).
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robot. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robot należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robot. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 
(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy chodników i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne m.in. pobrane z 
Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów 
osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robot
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robot), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość
między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 
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dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST.00 - „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa robót rozbiórkowych
Jednostką obmiarową jest:
- m (metr) odtworzonej trasy w terenie,
- obmiar robot związanych z wyznaczeniem obiektów,

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robot
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”. 
8.2. Sposób odbioru robot
Odbiór robot związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie własnych pomiarów 

wykonanych wcześniej w terenie (odcinki objęte zgłoszeniem),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- wyznaczenie położenia obiektów budowlanych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- instrukcje techniczne i normy 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
8. Norma BN-67/6744-09

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.04 – Roboty związane z korytowaniem
oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Kod CPV Opis robót
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem koryta, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego pod projektowany parking w 
miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na działce nr 16, w ramach zadania:
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu koryt gruntowych pod
projektowane nawierzchnie na działce nr 16 :
 profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię jezdną i miejsc parkingowych z płyt ażurowych,‐
 profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię chodnika z kostki betonowej,‐
- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 -  „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: koparko spycharki, koparko ładowarki,‐ ‐
spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne, płyty wibracyjne lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego
naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 -  „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryt gruntowych należy użyć samochodów 
samowyładowczych. Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza 
nim. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryt oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
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rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryt 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanych oraz wyprofilowanych i zagęszczonych korytach 
nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryta należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub
spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na
składowisko. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 
5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć
błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane,
należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych
podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy
p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 4 przejściami‐
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN B 04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN 77/8931 12. Wilgotność gruntu‐ ‐ ‐ ‐
podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN S 02205:1998):‐ ‐
 w gruntach niespoistych ± 2%,‐
 w gruntach mało i średnio spoistych +0% do 2%.‐ ‐
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie
folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla:

 Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00 0,97

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST.00 - „Wymagania ogólne”.
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia (m2)
przypadająca na jedno badanie

1 Szerokość, głębokość i położenie
koryta

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy
odbiorze, określonych w p.6.2.

2 Ukształtowanie pionowe osi koryta  jw.

3 Zagęszczenie, wilgotność gruntu ‐
badanie wskaźnika zagęszczenia

2 600
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze względu na
gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN 64/8931 02. Stosunek‐ ‐
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy
użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN S 02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta‐ ‐
gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności
poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne‐
podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i 2 cm‐
6.2.2.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm i 5 cm.‐
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2.2.
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem
podłoża gruntowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”. Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i
zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego (wykop), ręczne i mechaniczne profilowanie dna
podłoża gruntowego, mechaniczne zagęszczenie podłoża, załadunek i transport gruntu na odkład, przeprowadzenie
badań i pomiarów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy

PN S 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.‐ ‐
PN B 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.‐ ‐
BN 64/8931 02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez‐ ‐
obciążenie płytą.
BN 75/8931 03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.‐ ‐
BN 68/8931 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.‐ ‐
BN 70/8931 05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.‐ ‐
BN 77/8931 12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.‐ ‐
PN S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.‐ ‐
- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".

25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.05 - Podbudowa z kruszywa łamanego 

Kod CPV Opis robót
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie na terenie projektowanego parkingu 
w miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na działce nr 16, 193 i 181, w ramach zadania:
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  :
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni po-
datnych i półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00 -  „Wymagania ogólne” .
2.2. Rodzaje materiałów
Do wykonania podbudów pod ścieżki i nawierzchnie piesze z kostki betonowej  stosować kruszywo dolomitowe lub 
kwarcytowe odpowiadające parametrom podanym w p. 2.3
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
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2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa 
naturalne

Kruszywa 
łamane

Żużel
Badania

właściwości Podbudowa według
zasa
d-
nicza

pomoc
-nicza

zasa
d-
nicza

pomo
c-
nicza

zasa
d-
nicza

pomoc
-nicza

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m)

od 2 
do 
10

od 2    
do 12

od 2 
do 
10

od 2   
do 12

od 2 
do 10

od 2    
do 12

PN-B-06714-15 [3]

2 Zawartość nadziarna,     
% (m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż

1 1 1 1 1 1
PN-B-04481 [1]

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, %

od 
30 
do 
70

od 30  
do 70

od 
30 
do 
70

od 30 
do 70 - -

BN-64/8931-01 [26]

6 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie 
więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714-42 [12]

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]

8 Mrozoodporność, ubytek
masy po 25 cyklach 
zamraża-
nia, %(m/m), nie więcej 
niż

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714-19 [7]

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

9 Rozpad krzemianowy i 
żela-
zawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż

- - - - 1 3
PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]

10 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej 
niż

1 1 1 1 2 4
PN-B-06714-28 [9]

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS 
1,00
b) przy zagęszczeniu IS 
1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102 [21]

2.3.3. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 -  „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy, 
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub 
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST.02 - „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

d

D

85

15     5 (1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z 
warunku:
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O

d

90

50     1,2 (2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie
w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na 
jedno badanie 
(m2)

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi.
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6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 
do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2
     2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.4.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 
%.
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, 
-2 cm.
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa 
o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 

Wskaźnik 
zagęszczenia
IS   nie
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-cenia
mierzony płytą o średnicy 30 
cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia E1

od drugiego 
obciążenia E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy 
na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
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zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioły lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.06 - Roboty w zakresie wykonania 
krawężników betonowych

Kod CPV Opis robót
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie ułożenia krawężników betonowych na ławach fundamentowych wzdłuż pasa jezdnego i miejsc parkingowych 
na działce nr 16 i 193, w ramach zadania: 
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu ustawienie 
krawężników wzdłuż pasa jezdnego i miejsc parkingowych:
- betonowych na ławie betonowej z oporem,
- betonowych wtopionych na ławie betonowej z oporem,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na ławie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST.00 - „Wymagania Ogólne’’.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- krawężniki betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typ
U   -   uliczne
2.3.2. Kształt przekroju poprzecznego
- prostokątne ścięte
2.3.3. Gatunek
Gatunek I - G1,
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
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Krawężnik prostokątny - ścięty

Wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm
krawężnik
a

krawężnika l b h c d r

U a 100 20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1
l  8
b,   h  3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3
Szczerby i 
uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- długość, mm, max 20 40
- głębokość, mm, max 6 10

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 
cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania 
krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
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- nasiąkliwością, poniżej 4%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2.  Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego 
składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 
[13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co
50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze
względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
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tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Na szerokości projektowanych zjazdów krawężniki powinny być obniżone.
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu.
5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co
50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać          2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na     

każde 100 m ustawionego krawężnika,
- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może
przekraczać 1 cm,

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli
wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robót. 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
- ew. zalanie spoin masą zalewową,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
  2. PN-B-06250 Beton zwykły
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.07 - Roboty w zakresie wykonania 
obrzeży betonowych

Kod CPV Opis robót
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie ułożenia obrzeży betonowych wzdłuż chodnika w miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na działce nr 16 i 193, 
w ramach zadania: 
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obrzeży 
betonowych wzdłuż chodnika na dz. nr 16 i 193.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 - „Wymagania ogólne".
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek wg PN-B-06711,
- cement wg PN-B-19701.
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe 
- obrzeża nawierzchni z kostki betonowej – wymiary: 8x30x100 cm 
- gatunek 1
- kolor: szary
2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,  m m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2
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Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie:

liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

2.3.3. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża.
2.3.4. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.4. Materiały na ławę i do zaprawy
Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711.
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w ST.00 - „Wymagania ogólne’’

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża - podsypka cementowo-piaskowa, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta  piaskiem z cementem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej:
- dla nawierzchni z kostki betonowej – 2 cm światła. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 
1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do  ustawienia
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  2.  Pomiary
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach  podanych  dla
odpowiednich materiałów.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
- koryta pod podsypkę (ławę),
- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) cementowo-piaskowej,
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeża w planie, które może

wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na
każde 100 m długości obrzeża, wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli
wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robót. 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.08 -  Roboty w zakresie wykonania 
nawierzchni z płyt ażurowych

Kod CPV Opis robót
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie ułożenia nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na terenie projektowanego pasa jezdnego i  parkingu w 
miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na działce nr 16, w ramach zadania:
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nawierzchni pasa jezdnego i miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych wypełnionych żwirem .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.4.1.Nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie zjazdu lub chodnika przeznaczone dla ruchu 
pieszego lub samochodowego.
1.4.2. Ażurowe płyty betonowe - płyty betonowe prefabrykowane przeznaczone do budowy nawierzchni. Kształtka 
wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach 
połączonych trwale w fazie produkcji.
1.4.3.Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.3.Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub drogi, wykonany zgodnie z 
projektowanym przekrojem.
1.4.4.Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika.
1.4.5.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic w grubości warstw 
materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku 
nawierzchni.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ażurowe płyty betonowe – wymagania
Betonowe płyty ażurowe typu Meba spełniające poniższe wymagania.
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych płyt ażurowych w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i
szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor płyt ażurowych
Wymiary: 60x40x10cm
Wielkość oczek: 9x9cm
Kolor: szary

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
.1 Na długości ± 3 mm,
.2 Na szerokości ± 3 mm,
.3 Na grubości ± 5 mm.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych płyt ażurowych
Betonowe płyty ażurowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych płyt ażurowych
Lp. Cechy Wartość

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa co najmniej a) średnia z 
sześciu kostek,
b) najmniejsza pojedynczej kostki;

60
50

2. Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3. Odporność na zamrażanie po 50 cyklach zamrażania -
wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki, 
b) strata masy, %, nie więcej niż, 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5
20

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4

2.3.  Materiały do produkcji betonowych płyt ażurowych
Do produkcji płyt ażurowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków klasy nie niższej niż "32,5” bez 
dodatków. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1.
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa 
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu.
2.4. Cement wg PN-B-19701
Cement używany do wykonania podsypki oraz zaprawy powinien być portlandzki marki „35” i odpowiadać normie PN-
88/B-30000 „Cement portlandzki”. Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie 
rozładunku każdej dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Transport i przechowywanie cementu 
powinno być zgodne z normą BN-88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie”.
2.5. Piasek do zapraw wg PN-B-06711
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. 
2.6. Podbudowa z tłucznia wg ST.05 - Podbudowa z kruszywa łamanego
2.7. Wypełnienie płyt ażurowych
Żwir do wypełniania otworów w płytach ażurowych powinien być frakcji 4-16mm o ostrych krawędziach i odpowiadać 
wymaganiom zawartym w PN-B-02480.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Roboty należy wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
- zagęszczarki spalinowe

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Betonowe płyty ażurowe ułożone na paletach i zapakowane można przewozić dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano  w ST-.00 - "Wymagania ogólne".
5.2. Podłoże
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST.04 -  Roboty
związane z korytowaniem oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
5.3. Koryto pod pas jezdny i miejsca parkingowe
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97
według normalnej metody Proctora.
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5.4. Podbudowa
Podbudowa pod  nawierzchnie z płyt ażurowych:
- warstwa odsączająca piasku gr. 15 cm,
- podbudowa tłuczniowa gr. 20 cm,
- podsypka piaskowa gr. 4 cm
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST.05 - Podbudowa z kruszywa łamanego.
5.5. Podsypka
Zgodnie z przedmiarem  nawierzchnię z betonowej kostki brukowej należy układać na podsypce piaskowej. Grubość
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 4cm.                 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych
Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Płyty układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między płytami wynosiły od 2 do 3mm. Płyty należy układać
około  1,5cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety  parkingu,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega
zagęszczeniu.  Dopuszczalne  odchylenie  wysokości  pomiędzy  płaszczyznami  sąsiadujących  dwóch  płyt  nie  może
przekraczać 2mm.
Powierzchnia elementów położonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna wystawać 3-5mm powyżej
tych urządzeń.
Po ułożeniu płyt,  spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni parkingu.
Ułożoną nawierzchnię należy zagęścić wibratorami płytowymi z osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  w kierunku poprzecznym kształtek.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić otwory kruszywem łamanym (żwirem) o frakcji 4-16mm  i zamieść nawierzchnię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada aprobatę techniczną lub
atest.  Niezależnie  od  posiadanego  atestu  Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta  wyników  bieżących  badań
wytrzymałości wyrobu na ściskanie
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
 Głębokości koryta, o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
 Szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
 Pomierzenie szerokości spoin,
 Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia otworów ażurowych,
 Sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzać  należy łatą,  co  najmniej  raz  na  każde 15  do  30  m2 ułożonego
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m
nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę  punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 15 do 30 m2

chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszą ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne". Roboty uznaje się za wykonane
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zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania według
punktu 6 z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, ST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy
PN-B-04111               Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06250       Beton zwykły.
PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
PN-B-32250               Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6775-03/04     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk    

      tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-02480       Grunty budowlane 
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.09 -  Roboty w zakresie wykonania 
nawierzchni z kostki betonowej

Kod CPV Opis robót
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
ułożenia nawierzchni chodnika i zjazdów z brukowej kostki betonowej  w miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na działce 
nr 16 i 193, w ramach zadania: 
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nawierzchni chodników i zjazdów z brukowej kostki betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.4.1.Nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie zjazdu lub chodnika przeznaczone dla ruchu 
pieszego lub samochodowego.
1.4.2.Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji.
1.4.3.Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.3.Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub drogi, wykonany zgodnie z 
projektowanym przekrojem.
1.4.4.Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika.
1.4.5.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic w grubości warstw 
materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku 
nawierzchni.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i
szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Betonowe kostki brukowe typu Holland - prostokątne, o proporcji boków 1:2, o wym. 10x20cm i grubości:
- 6 cm – nawierzchnia chodników,
- 8 cm  - nawierzchnie zjazdów,

Kolorystyka kostek betonowych:
- chodniki – kolor szary,
- zjazdy – kolor szary,

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
Na długości ± 3 mm,
Na szerokości ± 3 mm,
Na grubości ± 5 mm.

44



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Lp. Cechy Wartość

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa co najmniej a) średnia z 
sześciu kostek,
b) najmniejsza pojedynczej kostki;

60
50

2. Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3. Odporność na zamrażanie po 50 cyklach zamrażania -
wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki, 
b) strata masy, %, nie więcej niż, 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5
20

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż
4

2.3. Obrzeża betonowe 
z betonu klasy B30 o wym.  30x8x100cm
2.4. Cement wg PN-B-19701
Cement używany do wykonania podsypki oraz zaprawy powinien być portlandzki marki „35” i odpowiadać normie PN-
88/B-30000 „Cement portlandzki”. Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie 
rozładunku każdej dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Transport i przechowywanie cementu 
powinno być zgodne z normą BN-88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie”.
2.5. Piasek do zapraw wg PN-B-06711
Piasek na podsypkę i do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piasek do betonów i zapraw”.
2.6. Podbudowa z tłucznia wg ST.05 - Podbudowa z kruszywa łamanego

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Roboty należy wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
- zagęszczarki spalinowe

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowane można przewozić dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano  w ST-.00 - "Wymagania ogólne".
5.2. Podłoże
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST.04 -  Roboty
związane z korytowaniem oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
5.3. Koryto pod zjazdy i chodnik z kostki brukowej
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97
według normalnej metody Proctora.
5.4. Podbudowa
Podbudowa pod  nawierzchnie:
- chodników: 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- tłuczeń - gr. 12 cm
- grunt rodzimy zagęszczony

- zjazdów: 
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- z tłuczeń - gr. 20 cm
- podsypka - gr. 15 cm

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST.05 - Podbudowa z kruszywa łamanego.
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę  układać  zgodnie  z  projektem.  Ewentualne  zmiany  muszą  być  akceptowane  przez  autora  dokumentacji
projektowej.
Kostkę układać na warstwie podsypki cem-piask w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 3 do 4 mm.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej  nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić,  czy producent kostek brukowych posiada aprobatę
techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
 Głębokości koryta, o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
 Szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
 Pomierzenie szerokości spoin,
 Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 Sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzać  należy łatą,  co  najmniej  raz  na  każde 15  do  30  m2 ułożonego
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m
nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę  punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 15 do 30 m2

chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszą ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne". Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania według
punktu 6 z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, ST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
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- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy
PN-B-04111               Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06250       Beton zwykły.
PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
PN-B-32250               Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6775-03/04     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk    

      tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. .
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.10 - Roboty związane z wykonaniem 
trawnika oraz nasadzeń drzew i krzewów

Kod CPV Opis robót
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania trawnika i nasadzeń drzew na terenie projektowanego parkingu w miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na 
działce nr 16, w ramach zadania:
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją 
zieleni na terenie. Zakres robót obejmuje: 
a) oczyszczenie terenu
b) sadzenie drzew liściastych z gatunku klon Globosum (2 szt.)  w celu rozdzielenia miejsc parkingowych,
c ) założenie trawników dywanowych z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej grubości 5 cm, 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin. 
1.4.2. Materiał roślinny – drzewa, krzewy, byliny.
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami ośliny.
1.4.4. System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.
1.4.5. Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady rośliny do najwyższej części rośliny.
1.4.6. Szerokość rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.
1.4.7. Pęd – część nadziemna rośliny, zielna lub zdrewniała
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów urządzeń dla kompletnego wykonania zadania.
1.5.3. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien 
wyjaśnić z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian i 
ustępstw.
1.5.4. Wykonawca (oferent) jest zobowiązany zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, i elementów istniejących na 
terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując utrudnienia techniczne, organizacyjne oraz 
logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.
1.5.5. Wszystkie prace być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 
pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac 
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. 
2.1. Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
- nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.2. Do nawożenia gleby może być stosowany kompost lub nawóz mineralny. Nawozy mineralne powinny być w 
opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
2.3. Nasiona traw można stosować w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.4. Drzewa - sadzonki drzew – Klon Globosum - (formy pienne) 
2.4.1. Wymagania ogólne:
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz 
posiadać następujące cechy:
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- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- obwód pnia na wysokości 1,3 m – 14/16 cm,
- korona powinna być uformowana na wysokości 2,2 – 2,5 m,
- minimum 10 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm,
- drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę.
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w 

zbyt dużym zagęszczeniu,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować

liczne korzenie drobne,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub w pojemniku,
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,
- przewodnik powinien być prosty,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.
2.4.2. Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- dwupędowe korony drzew form piennych,
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
- jednostronne ułożenie pędów korony drzew.
2.5. Przechowywanie materiałów wyrobów
Wykonawca zapewni aby tym czasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli.
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał powinien być odpakowany i przechowany  w 
miejscu zacienionym z możliwością podlewania.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST.00 - „Wymagania Ogólne".
Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa, do załadunku ziemi koparka. 
Ciągnik kołowy.
Sprzęt używany do uprawy gleby - glebogryzarka. 
Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki. 
Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nie uszkodzi się ani nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. Nasiona traw i nawozy mineralne można przewozić w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie trawników z siewu
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z chaszczy, kamieni, gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
krawężników o około 5 cm, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, ze spadkiem 1-3% dla odpływu wód opadowych 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wysokości 5cm i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem – kolczatką lub zagrabić, wałować w
dwóch kierunkach,
- siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że Projekt przewiduje inaczej, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w dwóch kierunkach w celu ostatecznego wyrównania

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, 
można już nie stosować wału gładkiego. 

5.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową,

49



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- doły pod drzewa powinny mieć wielkość ( 1,0x1,0x0,7m),
- ziemię z wykopywania dołów należy wywieść tego samego dnia,
- doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem przed przywiezieniem materiału roślinnego,
- przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną,
- pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej,
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie

utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska 
przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się 
usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona „górkę”.

- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy 
bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych 

korzeni,
- nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew należy 

używać jedynie sprzętu ogrodniczego,
- przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską Ř 10 cm (system nawadniająconapowietrzający), którą układa 

się na głębokości 60 cm poprzez okręcenie wokół systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno – pozostawiając 
swobodę dla powiększającego się systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym końcem wystawać nad 
mulcz. W celu zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni należy owinąć ją agrowłókniną i ułożyć w otoczeniu żwiru
(ok. 3 cm wokół rury) Po zasypaniu dołu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wyłożeniu 5 cm warstwy mulczu rurę 
drenarską należy przyciąć do wysokości 1 cm nad mulczem i zamknąć ją specjalną przeznaczoną do tego celu 
nakrętką,

- cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną. Po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać,
- po zasypaniu dołu i udeptaniu należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa średnicy 

100cm,
- po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać,
- drzewo należy mocować do 3 impregnowanych palików Ř 8-10 szeroką (5 cm) taśmą parcianą w kolorze czarnym. 

Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa,
- misę przy drzewie należy wyłożyć agrowłókniną i wypełnić 5 cm warstwą mulczu (kora).
5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania prac budowlanych w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co 
niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Należy zabezpieczyć deskami pień drzewa, by nie uszkodzić go w 
trakcie trwania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
6.1.Kontrola materiału roślinnego
Kontrola prac w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu:
a) Wielkości dołków pod drzewa
b) Sposobu i ilości zastosowanych substancji pomocniczych 
c) Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
d) Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych dotyczących systemu korzeniowego, wieku, pokroju, 

zdrowotności, zgodności normami
e)  Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego
f) Odpowiednich terminów sadzenia i techniki sadzenia
g) Wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych roślin
h) Zasilania nawozami, podlewania i odchwaszczania
i) Uzupełniania niedoborów ściółki
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:
a) Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową
b) Zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją projektową
c) Wykonania misek przy krzewach i drzewach jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków jeśli na jesieni
d) Jakości posadzonego materiału
e) Kontrola w okresie pielęgnacji gwarancyjnej
6.2. Kontrola w zakresie wykonywania trawników 
Kontrola prac w zakresie prac siewnych polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z chaszczy, gruzu i zanieczyszczeń,
b) o kreśleniu ilości zanieczyszczeń w m3,
c) pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
d) wymiany gleby jałowej na urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
e) prawidłowość uwałowania terenu,
f)  zgodność mieszanki traw z ustaleniami,
g) gęstość zasiewu nasion,
h) dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy,
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
a) prawidłowej gęstości trawy (trawnik bez tzw. „łysin”),
b) braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 -  „Wymagania ogólne".
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie kontrole dały wyniki pozytywne. 
Sadzenie drzew obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wykop dołów pod drzewa, zakup i transport materiału roślinnego na 
miejsce wbudowania, 
- sadzenie drzew,
- zasypanie dołów i pielęgnacja roślin.
Wykonanie trawnika dywanowego obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, zakup i transport 
materiałów na miejsce wbudowania, 
- zakładanie trawników.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, ST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

- instrukcje producentów materiałów
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 -  „Wymagania Ogólne".
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ST.11 - Roboty w zakresie montażu 
elementów małej architektury

Kod CPV Opis robót
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem elementów małej architektury na terenie projektowanego parkingu w miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice 
na działce nr 16, w ramach zadania:
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż elementów 
małej architektury tj: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, gablota ogłoszeniowa. 
- ławki (4 szt.) - usytuowane wzdłuż chodnika w poszerzeniach chodnika (po dwie ławki w poszerzeniu),
- kosze na śmieci (3 szt.)  - 2 szt. usytuowane przy ławkach (montowane na trawnikach) i 1 szt. przy wiacie 

przystankowej (montowana na nawierzchni utwardzonej),

- stojaki na rowery (3 szt.) - usytuowane za wiatą przystankową (montowane na nawierzchni utwardzonej),
- gablota ogłoszeniowa (1 szt.) - usytuowana z boku wiaty przystankowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Elementy drewniane muszą odpowiadać normom i być wolne od wad związanych ze wzrostem drzewa
(sęki, rdzenie położone mimośrodowo, rdzenie podwójne, zawoje, skręt włókien, pęknięcia mrozowe itp.), 
z procesami gnilnymi, z żerowaniem owadów.
Wszystkie elementy metalowe ze stali  lub aluminium muszą być ocynkowane a następnie malowane proszkowo, aby 
były odporne na wpływy atmosferyczne.
2.1. Ławka
- konstrukcja: stal lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7024
- siedzisko i oparcie: drewno sosnowe, impregnowane, bejcowane w kolorze dębowym i lakierowane dwukrotnie. 
- wymiary: wys. 85cm, szer. 60cm, dł. 192cm
- montaż: do zabetonowania
2.2. Kosz na śmieci
- konstrukcja + pojemnik na odpady: stal lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7024
- osłona pojemnika na odpady: drewno sosnowe, impregnowane, bejcowane w kolorze dębowym i lakierowane 

dwukrotnie
- wymiary: wys. 70cm, szer. 37cm, dł. 47cm
- montaż: do zabetonowania
2.3. Stojaki na rowery
- konstrukcja: profil stalowy kwadratowy zamknięty, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 7024
- wymiary: wys. 86cm, szer. 6cm, dł. 100cm
- montaż: do zabetonowania
2.4. Gablota ogłoszeniowa
- konstrukcja: stal lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7024
- gablota: w profili stalowych lakierowanych proszkowo, z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego, zamykana na zamek
- wymiary: wys. 200cm, szer. 87cm, 
- powierzchnia ekspozycyjna: 80x125cm
- montaż: do zabetonowania
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2.5. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno
być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, powinna być B15 lub B 20 lub zgodna ze 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno 
spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 
pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania
Inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 
dokonany zgodnie z zaleceniami  PN-B-06250. 
Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00 "Wymagania ogólne".
Do wykonania robót związanych  z montażem elementów małej architektury należy stosować: 
łopaty, szpadle, taczki, betoniarkę, kielnie, poziomice i inny sprzęt do ręcznego wykonywania prac. 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 "Wymagania ogólne".
Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi producenta pod nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy, 
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub 
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
Wszystkie elementy małej architektury są do zabetonowania.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy montażu małej architektury należą: 
- wykonanie dołów pod fundamenty, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- zabetonowanie elementów małej architektury 
5.1. Wykonanie dołów pod fundamenty
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod  fundamenty powinny mieć 
wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów fundamentu, a głębokość  do 1,2 m. 
5.2. Wykonanie fundamentów betonowych 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to elementy małej architektury mogą być osadzone w betonie 
wylanym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczone do miejsca montażu. 
Wymiary fundamentów pod ławki: 50x25x110cm.
Wymiary fundamentów pod stojaki rowerowe: 35x25x110cm.
Wymiary fundamentów pod kosze i gablotę: 25x25x110cm.
Wymiary wszystkich fundamentów sprawdzić z wytycznymi producenta i specyfikacją techniczną montowanego 
elementu małej architektury.
W przypadku wykonywania fundamentów bezpośrednio w ziemi, gotowy wykop napełnić mieszanką betonową 
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.5. 
Fundamenty wykonywać z betonu klasy B-20.
Nawierzchnia wokół urządzeń wykonana będzie z kostki betonowej typu Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, na podbudowie z tłucznia gr. 20cm i podsypce piaskowej gr. 15cm. Górę fundamentu wylewać 9 cm 
pod powierzchnią wykończonego terenu w pozostawieniem miejsca na podsypkę i kostkę betonową..
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono elementy małej architektury, można wykorzystywać 
do dalszych prac  co najmniej po 7 dniach od ustawienia elementu w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania 
fundamentu jest niższa od 10oC – po 14 dniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne".

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi do akceptacji. 
Po dostarczeniu elementów małej architektury należy skontrolować ich jakość: zgodności pod względem projektowanej 
formy, zgodności kolorystyczną, impregnacji.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania prac 
W czasie montażu należy zbadać: 
a) zgodność montażu el. małej arch. z dokumentacja projektową (lokalizacja, wymiary, ilości), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania dołów pod fundamenty, 
d) poprawność wykonania fundamentów, 
e) prawidłowość i stabilność osadzenia el. małej architektury
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inspektora 
nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót będzie polegał na wyliczeniu w sztukach zamontowanych urządzeń oraz zakresu pozostałych robót i 
zastosowanych materiałów.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, ST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robót. 
Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup i dostawę elementów małej architektury na plac budowy
- wytyczenie miejsca posadowienia elementów
- wykopanie fundamentów i wywóz urobku z wykopów
- kompletne wbudowanie elementów wraz z koniecznym fundamentem
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja w/w zadania
- normy

1. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
2. PN-B-I0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
4. BN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
5. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

- aprobaty techniczne
- warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów,
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.12 - Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia

Kod CPV Opis robót
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie budowy ogrodzenia  w miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na działce nr 16 od strony granicy z działką nr 15,
w ramach zadania:
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ogrodzeniem placu zabaw i obejmują: 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- wykonanie obrzeży betonowych między słupkami,
- zabetonowanie słupków stalowych, 
- wykonanie właściwego ogrodzenia - montaż przęseł stalowych ażurowych.
Ogrodzenie w granicy z działką nr 15 zaprojektowano jako ogrodzenie systemowe z wypełnieniem  wykonanym ze 
stalowych kształtowników zamkniętych 25x25mm mocowanych do słupa za pomocą uchwytów montażowych. Wszystkie
elementy zabezpieczyć antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze RAL 7024.
Słupki ogrodzenia fundamentować na głębokość 50cm poniżej poziomu gruntu osadzając je w  stopach fundamentowych
o wym. 20x20x120cm z betonu klasy B15. Dodatkowo stopę wyprowadzić 7cm powyżej poziomu gruntu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie – przegroda fizyczna, chroniąca przed niekontrolowanym wejściem na teren działki.
1.4.2. Wysokość ogrodzenia – odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 
1.4.3. Obrzeże betonowe – prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym 

samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany w celu oddzielenia granicy pomiędzy różnymi 
powierzchniami. 

Pozostałe określenia są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz 
ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac 
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić: 
2.1. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno
być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu powinna być B15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno 
spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 
pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania
Inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 
dokonany zgodnie z zaleceniami  PN-B-06250. 
Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 
2.2. Obrzeża betonowe 8x30cm 
Pomiędzy słupkami ogrodzenia należy osadzić obrzeża betonowe spełniające wymagania określone w normie PN-EN 
1340. Materiały do osadzenia obrzeży: podsypka piaskowa, cement do podsypki, woda
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2.3. Słupki stalowe
Słupki stalowe wykonane z profili zamkniętych 60x60x2 mm, h=2150 mm. Słupki kotwić 50 cm poniżej poziomu gruntu. 
Nie wypełniać słupów betonem.
2.4. Przęsła stalowe ażurowe
Przęsła systemowe ażurowe z wypełnieniem wykonanym ze stalowych kształtowników zamkniętych 25x25mm 
mocowanych do słupów za pomocą uchwytów montażowych. Przęsła zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie i 
malowanie proszkowe na kolor RAL 7024.
2.5. Elementy metalowe połączeniowe
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów ogrodzenia jak 
śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-8205, PN-M-82054-03 lub innej 
uzgodnionej. 
Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę zaświadczenie
zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę 
dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od 
wielkości i masy wyrobów. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: 
a) umiarkowanych 8 μm, 
b) ciężkich – 12 μm, zgodnie określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, ew. wiertnice do 
wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
przewoźne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy, 
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub 
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.1. Zasady wykonania ogrodzeń
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robót ogrodzeniowych
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- wykonanie dołów pod fundamenty, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- wykonanie obrzeży betonowych między słupkami
- ustawienie słupków stalowych, 
- wykonanie właściwego ogrodzenia - montaż przęseł stalowych, ażurowych.
5.2. Wykonanie dołów pod fundamenty
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w 
planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 1,2 m. 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki krańcowe, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze 
odległości długości 2,58 m, z pozostawieniem odcinka wynikowego pośrodku. W takich odległościach wykonać doły pod 
słupki pośrednie. 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
5.3. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie wylanym w dołku albo 
oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczone do miejsca budowy ogrodzenia. 
W przypadku wykonywania fundamentów bezpośrednio w ziemi, gotowy wykop napełnić mieszanką betonową 
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.1. 
5.4. Wykonanie obrzeży betonowych między słupkami
Pomiędzy fundamentami pod słupki należy wykopać koryta na obrzeża.
Wymiary wykopów, stanowiących koryta pod ustawienie obrzeży, powinny odpowiadać wymiarom ławy z podsypki 
cementowo-piaskowej. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi do 2 cm. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
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Obrzeża stosowane są jako ograniczenie boczne nawierzchni. Światło opornika wynosi +7 cm powyżej terenu. 
Zewnętrzna ściana obrzeża od strony przeciwnej nawierzchni powinna być po ustawieniu obrzeża obsypana piaskiem, 
żwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
5.5. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki 
powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
Słupki po osadzeniu we wspornikach powinny mieć 1,56m wysokości licząc od poziomu wykończonego fundamentu do 
wierzchu słupka.
5.6. Mocowanie przęseł 
Przygotować przęsła, dostosowane do rozstawu słupków i zamocować przy użyciu uchwytów montażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
Do materiałów , których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości
(atesty) należą m. in.: wsporniki słupków, prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
W przypadku obrzeży betonowych sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować właściwości, 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)  producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być 
zgodna z zaleceniami poniższej tabeli.

Tablica częstotliwość badań przy sprawdzaniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta

 Lp. Rodzaj badań Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 

1.

2. 

Sprawdzenie 
powierzchni 

Sprawdzenie 
wymiarów 

od 5 do 10 badań 
z wybranych losowo 
elementów w 
każdej dostarczonej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 elementów

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów, 
itp.) 

Przeprowadzić 
uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi 
lub sprawdzianami 

Wyniki powinny 
być zgodne z wymagania 
punktu 2.

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2., 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3., 
e) prawidłowość wykonania koryt pod  obrzeża i podsypki,
f) prawidłowość osadzenia obrzeży,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5., 
f) prawidłowość wykonania przęseł, zgodnie z punktem 5.6., 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inspektora 
nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia 
Jednostką obmiarową obrzeża jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod obrzeża
- wykonanie podsypki

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Płatność za 1 m wykonanego ogrodzenia z siatki należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych. 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wyt.
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozje. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, 
staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego użytku 
PN-EN 1340:2003 Obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

- instrukcje producentów materiałów
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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ST.13 - Roboty związane z wykonaniem 
uzupełnienia nawierzchni asfaltowej

Kod CPV Opis robót
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie uzupełnienia nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kaleń, gm. Sadkowice na działce nr 193 w ramach zada-
nia:
„Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych na dz. 
oznaczonej nr ew. 16, 193 i 181 w miejscowości Kaleń, gmina Sadkowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem uzupełnienia nawierzchni asfal-
towej po wykonaniu przebudowy sieci telekomunikacyjnej.
W zakres robót wchodzi:
- wycięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
- wycięcie podbudowy z betonu, 
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
- rozebranie nawierzchni z tłucznia,
- wykonanie proj. rowów kablowych,
- zasypanie starych rowów kablowych,
- odtworzenie podbudowy z kruszywa mineralnego,
- uzupełnienie nawierzchni z asfaltu lanego,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Uzupełnienie ubytków w utwardzonej drodze gminnej - zespół zabiegów technicznych, związanych z 
uzupełnieniem ubytków nawierzchni po wykonaniu przebudowy sieci telekomunikacyjnej i przełożeniu kabli.
Pozostałe określenia są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz 
ST.00 - „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac 
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić: 
2.1. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych 
Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i 
wielkości uszkodzenia.
Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki ) należy naprawiać:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,
2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 
Beton asfaltowy.
Beton asfaltowy powinien mieć uziarnienie dostosowane do pierwotnego uziarnienia drogi.
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 
Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) Zastosowanie tych mieszanek jest 
uzasadnione, gdy nie można użyćmieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco”.
2.4. Kruszywo 
Do uzupełniania ubytków w utwardzonej drodze gminnej należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym 
w PN-B-11112:1996 [1].
2.5. Lepiszcze 
Do uzupełnienienia ubytków w utwardzonej drodze gminnej można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
2.6. Podbudowy 
Przy naprawie nawierzchni wraz z naprawą podbudowy jako materiał podbudowy należy użyć takiego samego materiału 
jaki zastosowano pierwotnie przy konstrukcji danej drogi.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do wycięcia nawierzchni, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające urządzenia,
3.2. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub „na zimno”
Przy typowym dla uzupełniania ubytków w utwardzonych drogach gminnych zakresie robót, dopuszcza się ręczne 
rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i 
listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek
płytowych.
3.3 Skrapiarki
Do większości robót remontowych można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. 
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie 
lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2).

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
Materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".
5.1. Prace przygotowawcze i zasady prowadzenia robót
Teren prowadzenia prac budowlanych na drodze powinien być oznakowany, a powierzchnia robocza powinna być 
odgrodzona od ruchu pojazdów. Prace naprawcze powinny być prowadzone szybko, w sposób zorganizowany, bez
zbędnych przerw, na przykład na wydłużoną zmianę lub na dwie zmiany.
5.2. Rozbiórka nawierzchni
Przy rozbiórce nawierzchni poszczególne warstwy powinny być zdejmowane oddzielnie, a uzyskiwany materiał powinien 
być sukcesywnie zbierany i selektywnie magazynowany w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych
Nawierzchnia powinna być wycięta piłami tarczowymi i  odspajana młotami pneumatycznymi lub spalinowymi.
5.3. Przygotowanie nawierzchni do uzupełnienia
Przygotowanie wyciętego miejsca do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:
- ułożenie warstwy podbudowy zgodnie z ST.05 - Podbudowa z kruszywa łamanego,
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
5.4. Naprawa  nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno”
Po przygotowaniu miejsca ubytku nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1), należy spryskać dno i boki naprawianego 
miejsca emulsją asfaltową - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” i przy 
zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco”
Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W 
żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy 
miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego 
miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią 
sąsiadujących części nawierzchni. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
– wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać zgodność ich wykonania dokumentacją projektową.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- ułożenie warstw podbudowy
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- przygotowanie miejsca uzupełnienia,
- ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".
Cena wykonania 1 m2 uzupełnienia ubytków w utwardzonej drodze gminnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wycięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
- wycięcie podbudowy z betonu, 
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
- rozebranie nawierzchni z tłucznia,
- wywóz odpadów,
- wykonanie proj. rowów kablowych,
- zasypanie starych rowów kablowych,
- odtworzenie podbudowy z kruszywa mineralnego,
- uzupełnienie nawierzchni z asfaltu lanego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu w miejsca wykonywanych robót,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją techniczną,
- odtransportowanie sprzętu z w miejsc wykonywanych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-19701 Cement. Skład , wymagania ocena zgodności.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe
PN-B-14504 Zaprawa cementowa
PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
PN –B-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych.
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Płyty chodnikowe.
BN-65/9226-01 Kołki faszynowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
BN-68/9831-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- instrukcje producentów materiałów
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST.00 - „Wymagania Ogólne".
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