SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawa
sporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i

programu funkcjonalno-uzytkowego( Dz.U.2004.202.2072 )

Nazwa roboty
budowlanej:

Budowa chodnikéw wraz z przebudowa zjazdéw przy drogach
wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368
w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice

Kategoria robét
wg kodéw CPV :

45000000-7 Roboty budowlane

Adres obiektu
budowlanego:

Dziatka nr 192 i 368 w miejscowosci Kalen, gm. Sadkowice

Nazwa i adres
Zamawiajgcego:

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

Nazwa i adres
Jednostki
Projektowej:

MONDRAdesign mgr inz. arch. tukasz Wozniak
Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna
95-030 Rzgéw ul. Diuga 21
Biuro AR - Pracownia Architektoniczna Bartlomiej Klepinski
91-002 £.6dz ul. Drewnowska 11 lok. 9

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Bartlomiej Klepinski




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI:
ST.00 - Wymagania ogdlne

ST.01 - Roboty zwigzane z rozbiorka istniejgcych zjazdow i przepustéw pod zjazdami
(grupa CPV 451)

ST.02 - Roboty zwigzane z wytyczeniem trasy w terenie i punktow wysokosciowych (grupa CPV 451)

ST.03 - Roboty zwigzane z regulacjg pionowg studzienek (grupa CPV 452)

ST.04 - Roboty zwigzane z korytowaniem oraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
(grupa CPV 452)

ST.05 - Podbudowa z kruszywa tamanego (grupa CPV 452)

ST.06 - Roboty w zakresie wykonania przepustéw pod zjazdami (grupa CPV 452)

ST.07 - Roboty w zakresie wykonania kraweznikéw betonowych (grupa CPV 452)

ST.08 - Roboty w zakresie wykonania obrzezy betonowych (grupa CPV 452)

ST.09 - Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej (grupa CPV 452)

ST.10 - Roboty w zakresie konserwacji rowdw przydroznych (grupa CPV 452)
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ST.00 - Wymagania ogélne

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Rodzaj przedsiewziecia : roboty budowlane

Nazwa :

,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazdbéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368
w migjscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z projektem budowy chodnikéw wraz z przebudowg zjazddw przy drogach wewnetrznych na dziatkach
onrew. 192 i 368 w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice.

Projekt zaktada wykonanie na terenie opracowania chodnikéw wzdtuz drog wewnetrznych wraz z przebudowg zjazdow
na posesje i dojs¢ do furtek. Chodnik zaprojektowano réwnolegle do jezdni po obu jej stronach. W zachodniej czesci
terenu opracowania przewidziano chodnik po stronie potudniowej do granicy dziatki 368, po stronie pétnocnej do pasa
jezdni ziemnej. Chodniki na granicy terenu opracowania zakonczy¢ nalezy kraweznikiem.

Parametry chodnikow:
— szerokos¢ chodnikow po obu stronach jezdni — 1,30m,

Wszystkie przebudowywane zjazdy i dojscia sg zlokalizowane w miejscu istniejgcych, jednakze ze wzgledu na ich rézng
szerokos$¢, zatozono w projekcie ujednolicenie wszystkich zjazdéw do szerokosci jezdni, dotyczy to 10 zjazdéw na
posesje wraz z chodnikami - dojsciami do furtek i 3 indywidualnych chodnikéw - doj$¢ do furtek. Zjazd na droge
wewnetrzng (dz. o nr ewid. 379) pozostaje nieutwardzony, w stanie istniejgcym.

Parametry zjazdow:

— szerokos$¢ zjazdu na posesje — 5m,

— szerokos$c¢ zjazdu na droge wewnetrzng — 5m,

— szerokos$¢ chodnika bedgcego dojsciem do furtki — 1,5m,

— skosy zjazdéw wprowadzajgce z drogi wewnetrznej wykona¢ pod katem 45 stopni,
— chodniki przy zjazdach obnizy¢ do poziomu zjazdu.

Przewidziano dwa przejscia dla pieszych. Przej$cia dla pieszych bedg oznaczone poziomym znakiem P-10 w postaci
réwnolegtych do drogi pasow, malowanych farbami drogowymi w kolorze biatym, tworzgcych cigg ustawiony poprzecznie
do drogi . W miejscu przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ obnizenie w chodniku.

Chodniki wzdtuz drogi wytyczono o szerokosci 1,3m, z uwagi na ograniczony pas drogowy. Od strony drogi
zaprojektowano kraweznik betonowy. Wykona¢ kraweznik wtopiony na szerokosci zjazdu. Od strony rowu
odwadniajgcego przewidziano obrzeze betonowe.

Nalezy wykona¢ spadek chodnika w kierunku jezdni - 2%. Nachylenie podtuzne chodnika zgodne z nachyleniem ulic.
Odprowadzenie wody z jedni poprzez projektowane odwodnienie liniowe przebiegajgce ukosnie pod chodnikiem. Skos
odwodnienia zaprojektowano zgodnie z kierunkiem sptywu wody wzdiuz jezdni. Woda z odwodnien linowych
doprowadzana bedzie do istniejgcych rowow. Projekt nie zaktada zmiany sposobu odprowadzania wod opadowych z
jezdni. Wody opadowe bedg tak jak dotychczas odprowadzane do rowdw przydroznych.

Projektowane chodniki i przebudowywane zjazdy na posesje zostang wykonczone kostkg betonowa.

Projekt nie zaktada przebudowy rowodw, a jedynie konserwacje i prace zwigzane z ich utrzymaniem. Istniejgce rowy
nalezy dokfadnie odczysci¢ i odmuli¢. Wykona¢ nowe przepusty pod zjazdami i dojsciami do furtek. Pod zjazdem na
droge wewnetrzng (dz. nr 379) nalezy zachowac istniejgcy przepust, oczysci¢ i przedtuzy¢ rure ochronng instalacji
teletechnicznej o 1m. Przepusty wykona¢ z rur zelbetowych o $rednicy 40cm ze Sciankami czotowymi betonowymi na
tawie betonowej. Rowy obsiac¢ trawa.

Lokalizacja stupdw energetycznych i znakéw drogowych nie ulegnie zmianie.

Projekt nie zmienia istniejgcego uktadu sieci naziemnych i podziemnych. Na odcinkach projektowanych utwardzen
istniejacych zjazdéw do dziatek nr 9, 10/2 i 377 oraz w czasie oczyszczania rowdw wzdtuz wymienionych dziatek prace
nad istniejgcymi kablami NN prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscia i pod nadzorem PE w Rawie Mazowieckie;j.
W przypadku braku rur ochronnych na tych kablach natozy¢ na nie dwudzielne rury ochronne typu AROT w uzgodnieniu i
pod nadzorem w/w jednostki branzowej. Istniejacg armature sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty), kanalizacji
sanitarnej (wlazy do studni) oraz kanalizacji telefonicznej (wtazy do studni) wynie$¢ do projektowanych rzednych terenu
w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegodlnych sieci branzowych. Zabezpieczy¢ istniejgcy kabel telefoniczny
doziemny pod zjazdem na dziatke 379 rurg ostonowa dwudzielng. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byc¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
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pazdziernika 2005r.

1.2.2. Zakres robot

- usuniecie istniejgcych nawierzchni zjazdéw i podbudowy wraz z przepustami,

- wykonanie nowych podbudéw oraz dostosowanie ich do projektowanego profilu chodnikéw i zjazdow,
- montaz nowych przepustéw pod zjazdami i przejSciami indywidualnymi,

- montaz odwodnien liniowych pod chodnikami,

- wykonanie regulacji pionowej studzienek,

- utozenie kraweznikow i obrzezy betonowych,

- utozenie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki betonowe;j.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne i liczbowe
- pow. terenu opracowania (dz. o nr ew. 192 i cze$¢ dziatki o nr ew. 368) - 3030,93m?

- pow. istn. drogi wewnetrznej - 1330,54m?
- pow. utwardzona kostkg betonowg (proj. chodnikéw i zjazdéw) - 904,31m?
- pow. biologicznie czynna - 796,08m?

1.4. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano—montazowych i
specjalistycznych umozliwiajgce uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na
wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot. Specyfikacja techniczna ST ma zastosowanie przy
wykonywaniu roboét realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest dokumentacja inwestycji.

Projekty budowlane, na podstawie ktorych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robét dostepne sg

u Zamawiajgcego.

Spis specyfikaciji technicznych:
ST.01 - Roboty zwigzane z rozbidrkg istniejgcych zjazddw i przepustéw pod zjazdami (grupa CPV 451)

ST.02 - Roboty zwigzane z wytyczeniem trasy w terenie i punktéw wysokosciowych (grupa CPV 451)
ST.03 - Roboty zwigzane z regulacjg pionowa studzienek (grupa CPV 452)

ST.04 - Roboty zwigzane z korytowaniem oraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza (grupa CPV 452)
ST.05 - Podbudowa z kruszywa tamanego (grupa CPV 452)

ST.06 - Roboty w zakresie wykonania przepustow pod zjazdami (grupa CPV 452)

ST.07 - Roboty w zakresie wykonania kraweznikéw betonowych (grupa CPV 452)

ST.08 - Roboty w zakresie wykonania obrzezy betonowych (grupa CPV 452)

ST.09 - Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej (grupa CPV 452)

ST.10 - Roboty w zakresie konserwacji rowow przydroznych (grupa CPV 452)

1.5. Definicje i skréty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, oferte, rysunki oraz dokumenty
jakie wyliczono w umowie.

2. Wada - jakakolwiek czes$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

3. Cena kontraktowa — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot
budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

4. Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie catosci lub czesci robét budowlanych
wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

5. Operaty kolaudacyjne — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg robét oraz
zestawieniem ilosci wykonanych robét, stanowigce podstawe do ich oceny i odbioru koncowego.

6. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

7. Odbidr czesciowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czesé
robot, dla ktérej w szczegdinych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktora
zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

8. Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu

koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

9. Odbidr ostateczny — odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych

i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

10. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi; budowla stanowigca cato$é
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami; obiekt matej architektury.

11. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundament i dach.

12. Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury

13. Mata architektura — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci: kultu religijnego, obiekty architektury ogrodowe;j, uzytkowe
stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

14. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

15. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowle wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
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16. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami, ponoszgca
odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

17. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rownie pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez

Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot

budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem

okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

18. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér inwestorski dla celow
kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w umowie.

19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

20. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacy

warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtgczony do

kontraktu.

21. Rysunki — oznaczajg rysunki wtgczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie z kontraktem.

22. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

23. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$c¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

24. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

25. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu, takze
dziennik montazu.

26. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce.

27. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania

w budownictwie.

28. Witasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

29. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng czes¢ uzytkowa.

30. Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
odrebnych przepiséw, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

31. Droga tymczasowa — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu

pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich

zakonczeniu.

32. Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych

w czasie wykonywania robot.

33. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajgpotwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
34. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniami i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach pomiarowych.

35. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej — Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

36. Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

37. Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

38. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania i nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10). Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobéw dla ktérych nie ustalono PN).

39. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania i dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

40. Wysokos$é swobodnego upadku - Przez wysoko$¢ swobodnego upadku nalezy rozumieé najwiekszg odlegtosé
pionowg miedzy wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnig, na ktdrg ono
spada. Przy wyznaczaniu wysokosci swobodnego upadku nalezy uwzgledni¢ mozliwe przemieszczenia urzgdzenia i
uzytkownika. Wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata moze by¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do ktérej
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dostep jest wolny.

41. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

42. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

43. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
c) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

d) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

44. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi (lub
chodnika).

45. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

46. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji i robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

47. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jezeli wymagac
tego bedzie Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz repery, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robét oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekty budowlane) i dwa komplety specyfikacji
technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji + wersje elektroniczna w jezyku polskim.
Dokumentacja zawierajgca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢ opracowana i skompletowana do dnia
zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

1.6.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczng i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czesc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ dokumentéw

zapisana w kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i ST bedg uwazane za warto$¢ docelowa, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczanego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg techniczng lub ST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementow budowli, to inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci :
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- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i

nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osé6b

nieupowaznionych.

- Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony

z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach uzgodnionych z

inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot.

- W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér

i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledu na bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia

zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia terenu robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w ceng kontraktowg. W cene kontraktowg wtaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych

obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i

mediéw energetycznych na plac budowy, takich jak m. in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene

kontraktowg winny by¢ wigczone réwnie wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem

z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po

ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow

Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie

uzgodnieh, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Wykonawca w ramach

kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i likwidacji placu budowy.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

- Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

- Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych

ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub

wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét

albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika

(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych

organow administracji panstwowe;.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i nadziemne, takie jak

rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcymi wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy

potrzebnej do dokonywania napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw

i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment

budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robé6t w ten sposéb
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uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia

i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego: na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz w pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowania w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne
dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy, a po zakoriczeniu robét ich charakter
niebezpieczny zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz U. Nr 120,
poz. 1126, zawierac takie informacje jak :

- Stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- Stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;,

- Plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- Plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- Dziatania przeciwpozarowe,

- Dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- Zabezpieczenie placu budowy i utrzymania porzgdku

- Dziatanie w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi

- Inne dziatania gwarantujgce bezpieczernstwo robot.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
przekazania placu budowy do daty odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposo6b, aby budowle i ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do czasu podpisania protokotu
koncowego robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien

rozpoczgé roboty polegajgce na utrzymaniu robét, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen o inne odnosne dokumenty.

1.6.14. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.15. Dziatanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony

o terminie rozpoczecia prac oraz terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.16. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach instytuciji, ktérych
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obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania rob6t muszg uzyskac aprobate autora
projektu i inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r"(tj. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. ) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosé
materiatéw. Zastosowane materialy bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdét, w kiérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty - do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt — byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ oraz wkasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢é wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostanie przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru beda usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy na potrzeby zwigzane z realizacja zamoéwienia, zapewni Wykonawcy :

- punkt poboru wody o ci$nieniu 0,4 MPa;

- maksymalng moc energii elektrycznej na potrzeby placu budowy.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i odbioru
robot, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacii winny zapewnié
wykonanie robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektoéw i zadan kontraktowych.
5.3. Pozostale wymagania dotyczace wykonania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Budowy:

* Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot

* Planu Kontroli Jakosci okres$lajgcego dla kazdej z robat:

- zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych do rozpoczecia robot;

- zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych dla wykonanych robot;

- informacje o przyjetych metodach dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych;

- zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu robét.

Inspektor Nadzoru lub Inzynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych

dokumentodw, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien.

Potwierdzenie spetnienia wymaganych parametréw na wszystkich etapach budowy bedzie dokonywane przy pomocy
Kart Kontrolnych.

Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami, jedng potowa ulicy, zapewniajgc przejazd pojazddw i ruch pieszych z zachowanie
wszelkich wymogoéw bezpieczenstwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu

Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

» Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych robot.

» Czes¢ szczego6towg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow.

Przed zatwierdzeniem PZJ autor projektu lub inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Autor projektu lub inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych pracy personelu lub jakosci robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak ni w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli rob6t prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniac

zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgc w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru korncowego robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
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robot,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inwestorowi do
ustosunkowania sie,

- decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska,

- wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie,

- projektant nie jest strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét chyba, ze bedzie
inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentac;ji

odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i

wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po

zakonczeniu robot rysunki te zostang przedtozone inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywac inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania

przegladu.

6.7.4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych obiektéw

budowlanych i sieci uzbrojenia terenu, ktéra powinna zawiera¢ réwniez dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape

zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi

oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg wymagajg

formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do

osrodka dokumentaciji (jezeli zgodnie z przepisami podlegaja one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekaza¢

materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami

geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytgcznie osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i

kartograficzne.

Pomiary powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw

osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej.

6.7.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.8. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg jakosci

Wszystkie elementy wykonywanych robét muszg by¢ poddane kontroli pod wzgledem jakosci. Spetnienie wymaganych

parametrow musi by¢ potwierdzone protokotem wraz z Kartg Kontrolng, ktéra zawiera:

- informacje o koniecznych do spetnienia parametrach i ich wielkosci,

- informacje o osiggnietych parametrach,

- terminy dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych,

- podpisy Kierownika Robét, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych stuzb i wspétuczestnikow procesu
inwestycyjnego,

- zatgczniki potwierdzajgce przedstawione informacije,

- potwierdzenie wykonywania robot zgodnie zatwierdzong Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywania Robdét.

Inzynier Projektu ma prawo wnie$¢ do zakresu objetego Kartg Kontrolng inne parametry uzasadnione dla potrzeb

potwierdzenia prawidtowej jakosci wykonania robét. Na wniosek Inzyniera Projektu do przegladu moga byé zaproszone

stuzby i wspétuczestnicy procesu inwestycyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét, pod warunkiem, ze taki sposoéb rozliczenia zostat przyjety
w zawartej umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaijg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?, jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikac;ji
Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenie
wykonane muszg by¢ w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszystkie te czynnosci bedg przeprowadzane pod warunkiem przyjecia w kontrakcie takiego sposobu rozliczenia robot.

7.4. Obmiary robét

Obmiary robot dokonywane sg w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i dotyczg pozycji wymienionych w
przedmiarze robét.

Wszystkie inne roboty nie wymienione w przedmiarze robét nie podlegajg dodatkowemu wynagrodzeniu i sg ujete
w wynagrodzeniu pozycji wyszczegolnionych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbiory techniczne oraz przejecie robo6t odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogdlnych i
Szczegolnych kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej.

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych przez
inspektora nadzoru, inzyniera lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

QOdbiory techniczne — polegajgce na stwierdzeniu robot :

- odbior czesciowy,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny

- odbiér urzgdzen.

8.1.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robot.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot,

- dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

- obmiar robo6t podlegajgcych odbiorowi.

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami

obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

8.1.2. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca

zobowigzany jest przedstawic:

- dokumentacje Projektowg powykonawcza,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- odwiadczenia witasciwych organéw, m.in.: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi,
Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
przedmiotowej inwestycji.

8.1.3.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.2. Etapy odbioru

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
inzyniera przy udziale Wykonawcy :

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- przejecie odcinka lub czesci robdt;

- przejecie kohcowe;

- przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania).
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8.2.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany

w czasie umozliwiajgcym wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru

Robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym

powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i

uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru roboét jest protokdt sporzadzony przez inzyniera w obecnosci

Wykonawcy.

8.2.2. Przejecie koncowe robét

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych catkowicie elementow robét zakonczonych prébami

technicznymi.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie zgtoszona wpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inzyniera.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez inzyniera,

zakonhczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.3.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku préb koficowych przewidzianych kontraktem inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia

Robot podajgc date zakonczenia robot pomijajgc wszelkg drobng zalegtg prace i wady, do usuniecia ktorych Wykonawca

jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdét jest protokdt odbioru koncowego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- uwagi i zalecenia inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne robét (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada inzynierowi rozliczenie ostateczne.

Wraz z rozliczeniem ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ zestawienie Kart Kontrolnych, na podstawie ktérych dokonano

sprawdzenie jakosci wykonanych robdét.

Roboty dla ktérych jakos¢ wykonania nie zostata potwierdzona Kartami Kontrolnymi nie podlegajg odbiorowi
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. Podstawg pfatnosci jest cena
ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce na etapie przetargu. Cena ryczattowa obejmuje wszelkie naktady na
realizacje petnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, okreslonego w dokumentacji przetargowe;.

W cenie ryczattowej miesci sig catkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowigcego przedmiot
zamowienia.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednia;

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu ;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:

- ptace personelu i kierownictwa budowy;

- pracownikéw nadzoru i laboratorium;

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.);

- koszty dotyczgce oznakowania robot;

- wydatki dotyczace bhp;

- ustugi obce na rzecz budowy;

- ekspertyzy dotyczace wykonanych robot;

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem robot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

- obstugi geodezyjnej;

- rekultywaciji terenu;

- wywozu odpadow.

Ewentualne braki w przedmiarze robét konieczne do wykonania zadania na podstawie projektu lub specyfikaciji
technicznej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku ich wykonania, wykonawca ma obowigzek je wykona¢ w cenie
umowne;j.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogélnych i warunkach specjalnych umowy ponosi
Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401)

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 178 poz.1745)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.
nr 108, poz. 953, z p6zn. zmianami)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
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budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zn. zmianami)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom 1, Il, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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ST.01 — Roboty zwigzane z rozbiérka
istniejgcych zjazdow i przepustéw pod zjazdami

Kod CPV Opis robot
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Spis tresci:
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z rozbidérkg elementéw drég, w ramach zadania:

,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazddéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w

punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:

- Zjazdéw na dziatki, w tym m.in. nawierzchni betonowych wylewanych, nawierzchni z ptyt betonowych, nawierzchni
ziemnych utwardzonych

- przepustow z rur betonowych pod zjazdami,

- Scianek czotowych betonowych,

-faw przepustéw rur betonowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogodlne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.
Materiaty z rozbidrki bedg podlegaty segregac;ji. Inspektor nadzoru wskaze, ktére z elementéw rozbiérkowych pozostajg
wlasnoscig Zamawiajgcego.

Kregi rozbiorkowe istniejacych przepustéw stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Pozostate elementy stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

Usuniecie tych elementow obcigza Wykonawce, a koszty zwigzane z ich utylizacjg powinny by¢ wkalkulowane w koszt
catej oferty. Wykonawca bedzie miat obowigzek przewiezienia we wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru
materiatdw, ktére zostaty zakwalifikowane, jako materiat Zamawiajgcego. Koszt transportu tych materiatéw nalezy
wliczy¢ w koszt catej oferty.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

- koparka,

- ciggnik z naczepa,

- rowniarka, spycharka

- szpadle, topaty i inny sprzet do recznego wykonywania robé6t ziemnych w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.
4.2. Wywoz kamieni i statych zanieczyszczen

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogoélne”
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych
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Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Miejsce wywiezienia elementéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania spoczywa na Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST.04 — Roboty zwigzane z korytowaniem oraz profilowaniem i zageszczeniem podfoza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa robét rozbiérkowych

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog jest:
- dla nawierzchni — m?

- dla przepustéw —m

- dla taw przepustow — m®

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuije:

dla rozbidrki warstw nawierzchni, przepustow betonowych oraz scianek czotowych
- oznakowanie robot,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozebranie nawierzchni,

- rozebranie $cianek czotowych,

- rozebranie przepustow,

- rozebranie faw przepustow,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, z utozeniem na poboczu,

- zatadunek, wywiezienie i roztadunek

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac¢ sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,Wymagania Ogolne".
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ST.02 — Roboty zwigzane z wytyczeniem
tras w terenie i punktow wysokosciowych

Kod CPV Opis robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Spis tresci:
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wytyczeniem w terenie tras chodnikow i zjazdow oraz punktow wysokosciowych, w ramach zadania:

,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazdbéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow
inzynierskich.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:

- trasy chodnikéw,

- trasy zjazdéw,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie parametrow tuku,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy
odszukanie i odtworzenie.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) pomiar wysokosciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

¢) wyznaczenie parametrow tukéw pionowych i poziomych,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego

Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac, dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogéine”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczagce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujagcymi przepisami — Ustawa Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i pobieraé materiaty z
PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;j.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy chodnikéw i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne m.in. pobrane z
Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjne;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowacé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST.00 - ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié¢
wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa robét rozbiérkowych

Jednostkg obmiarowa jest:

- m (metr) odtworzonej trasy w terenie,

- obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie wtasnych pomiarow

wykonanych wczeséniej w terenie (odcinki objete zgtoszeniem),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania

- instrukcje techniczne i normy

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

. Norma BN-67/6744-09

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac¢ si¢ do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,Wymagania Ogolne".

O~NOO O WN =
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ST.03 — Roboty zwigzane
z regulacjg pionowa studzienek

Kod CPV Opis robot

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulacjg pionowg studzienek kanalizacyjnych, wodociggowych i telefonicznych w miejscowosci Kalen,
gm. Sadkowice na dziatce nr 192 i 368, w ramach zadania:

,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazdbéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu regulacji pionowych urzgdzen
podziemnych, w tym m.in.:

- studzienek kanalizacyjnych,

- studzienek i zasuw i zaworéw wodociggowych,

- studzienek telefonicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogdine".

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe;j
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka wodociggowa - urzadzenie potgczone z siecig wodociggowsg, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej
eksploatacji sieci.

1.4.3. Studzienka telefoniczna - urzgdzenie potaczone z siecig telefoniczng, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej
eksploataciji sieci.

1.4.4. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwaciji i
przewietrzania.

1.4.5. Wiaz studzienki - element Zeliwny lub betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzeh podziemnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogodlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00. - ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Beton

Beton klasy C25/30 (B30) powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2000.
2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-B-14501:1990.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania regulacji pionowej studzienek, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- pity tarczowej,

- mtota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdéine”.

4.2. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére umozliwiajg prawidtowe
wbudowanie mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogéine”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wytyczne wykonania

Wyznaczenie pokryw studni oraz urzgdzen podziemnych do regulacji nalezy wykonaé na podstawie Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia wysokosciowego posadowienia regulowanych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego wzgledem projektowanych pozioméw nawierzchni chodnikow.

5.2.2. Regulacja pionowa pokryw studni

Regulacje pionowg urzadzen podziemnych nalezy rozpoczg¢ od odkucia i oczyszczenia regulowanego elementu.
Roboty montazowe polegajg na zdemontowaniu przykrycia (pokrywy) regulowanego urzadzenia oraz
utrzymujgcego je pierscienia lub podstawy oraz skuciu (w przypadku obnizenia) albo podbetonowaniu mieszankg z
betonu C25/30 (B30), z zastosowaniem deskowania, (w przypadku podniesienia) — do wymaganej wysokosci.

Po utozeniu i zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy zabezpieczy¢ naprawiany obiekt przed uszkodzeniem.
Po zwigzaniu betonu mozna rozebra¢ deskowanie i osadzi¢ przykrycie na przygotowanej zaprawie cementowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie studzienek do regulaciji,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- sprawdzenie montazu armatury, przewodow, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wartosci dopuszczalne:

- odchylenie odlegtosci utozenia armatury, przewodow lub pokrywy od ustalonej nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 1 cm,
- odchylenie wysokosci posadowienia nie powinno przekroczy¢ + 0,5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej pionowej regulacji urzadzenia uzbrojenia podziemnego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robo6t obejmuije:

- wyznaczenie urzadzen uzbrojenia podziemnego do regulaciji,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robét,

- zakup i dostawe materiatéw,

- demontaz, odkucie i oczyszczenie pokryw urzgdzen uzbrojenia podziemnego do regulacji,
- wykonanie deskowania,

- utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowe;j,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,
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- uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy
PN-EN 206-1 Beton zwykty
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Nalezy stosowac¢ sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,Wymagania Ogolne".
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ST.04 — Roboty zwigzane z korytowaniem
oraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Kod CPV Opis robot
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem koryt gruntowych wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza gruntowego pod budowe
chodnikéw i zjazdodw w miejscowosci Kalen, gm. Sadkowice na dziatce nr 192 i 368, w ramach zadania:

L,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazdbéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu koryt gruntowych pod
nawierzchnie chodnikow i zjazdéw z przepustami na dziatkach nr 192 i 368.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze byé stosowany sprzet: koparko-spycharki, koparko+tadowarki,
spycharki ggsienicowe, fadowarki, rowniarki samojezdne, ptyty wibracyjne lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego
naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdéine”.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryt gruntowych nalezy uzyé samochodoéw
samowytadowczych. Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza
nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryt oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryt
oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robo6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodag
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanych oraz wyprofilowanych i zageszczonych korytach
nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
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Koryta nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowac réwniarke lub
spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na
sktadowisko. Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
523i5.24.

5.2.3. Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére ma by¢ profilowane,
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Uwaga:

Sytuacyjnie i wysokosciowo dowigzano sie do krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

-w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza Is = 1,00. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:

Ruch ciezki i bardzo cigzki Ruch mniejszy od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podfoza 1,00 0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikaciji.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badanh na Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajgca na jedno badanie
1 Szerokos¢, gtebokos¢ i potozenie Z czestotliwoscig gwarantujgca spetnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.
Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu - 2 600
badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
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ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptytg @ 30 cm wykonanego koryta
gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza

6.2.1. Zageszczenie podioza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wg punktu 5.2.4. i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyc¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzyc¢ tatg co najmniej 2 razy. Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne
podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Giebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm

6.2.2.4. Szerokos¢ koryta

Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzaé¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem
podtoza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”. Odbiér wykonanego koryta, wyprofilowanego i
zageszczonego podfoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne”. Cena wykonania robét obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego (wykop), reczne i mechaniczne profilowanie dna
podtoza gruntowego, mechaniczne zageszczenie podtoza, zatadunek i transport gruntu na odktad, przeprowadzenie
badan i pomiaréw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania
- normy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".
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ST.05 - Podbudowa z kruszywa tamanego

Kod CPV Opis roboét
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod budowe chodnikow i
zjazdéw w miejscowosci Kalen, gm. Sadkowice na dziatce nr 192 i 368, w ramach zadania:

,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazddéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w migjscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] :

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni po-
datnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne” .
2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudéw pod $ciezki i nawierzchnie piesze z kostki betonowej stosowac kruszywo dolomitowe lub
kwarcytowe odpowiadajgce parametrom podanym w p. 2.3

2.3. Wymagania dla materiatlow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasa | pomoc | zasa |[pomo |zasa |pomoc
d- -nicza |d- c- d- -nicza
nicza nicza | nicza | nicza
1 Zawartos¢ ziarn od2 |od2 od2 [od2 |od2 [od2 PN-B-06714-15 [3]
mniejszych niz 0,075 do do12 |[do do 12 |do 10 |do 12
mm, % (m/m) 10 10
2 | Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
% (m/m), nie wiecej niz
3 | Zawarto$¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]
nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawartosé PN-B-04481 [1]
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
5 | Wskaznik piaskowy po | od od 30 |od od 30 BN-64/8931-01 [26]
piecio-krotnym 30 do70 |30 do 70 |- -
zageszczeniu metodg | | do do
lub Il wg PN-B-04481, % [ 70 70
6 | Scieralnosé¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnos¢ PN-B-06714-42 [12]
czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotéw, nie 30 40 30 35 30 35
wiecej niz
7 | Nasigkliwos$¢, %(m/m), (2,5 |4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]
nie wiecej niz
8 Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714-19 [7]
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej
niz
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9 Rozpad krzemianowy i PN-B-06714-37 [10]
zela- - - - - 1 3 PN-B-06714-39 [11]
zawy facznie, % (m/m),
nie wiecej niz

10 | Zawartos¢ zwigzkéw PN-B-06714-28 [9]
siarki w przeliczeniuna |1 1 1 1 2 4
S0s, %(m/m), nie wiecej
niz

11 | Wskaznik no$nosci Wnos
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is t | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102 [21]
1,00 120 |- 120 |- 120 |-
b) przy zageszczeniu Is
1,03

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogodlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

- réwniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST.00 - ,Wymagania Ogoline".

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét.

Inspektor Nadzoru lub Inzynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw lub
wystgpienia o dokonanie uzupetnien.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST.02 - ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem poditoza”

Podbudowa powinna by¢ utoZzona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

<5 (1)

w ktorym:

D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w
milimetrach,

des - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang
geowtoknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z
warunku:
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50 <42 @)
Oy
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie

w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna

Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba badann | powierzchnia
na dziennej podbudowy przy-
dziatce padajgca na
roboczej jedno badanie

(m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 [ Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.
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6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E:
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y
E,

IA

2,2

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtadciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja 0,5
%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm,
-2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie cenia mierzony ptytg o $rednicy

o] zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm 30 cm, MPa

wskazniku | Is nie

Whos Ni€ mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia E;
obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z
decyzjag Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
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zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne".

- Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegoélnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania

- normy

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".
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ST.06 — Roboty w zakresie wykonania
przepustéow pod zjazdami

Kod CPV Opis robot
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami z drogi wewnetrznej, gm. Sadkowice na dziatce nr 192 i 368,

w ramach zadania:

L,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazdbéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem przepustow
rurowych pod zjazdami z drogi wewnetrznej na dziatki budowlane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeprowadzenia wody
matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujgca nasyp zjazdu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne” .
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objetych
niniejszg specyfikacja, sa:

- prefabrykaty rurowe,

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka pod tawe fundamentowa,

- drewno na deskowanie,

- materiaty izolacyjne,

- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw
powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢é wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatdw powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
06712 [5].

Kruszywa nalezy sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdw konstrukcji przepustéw powinien spetnia¢ wymagania PN-B-
19701 [7]. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do
betonu klasy B-25. Cement nalezy przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
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2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany I” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢
wodociggowg wode pitng.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5]. D-06.02.01 Przepusty pod
zjazdami

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustéw powinno spetniac¢
wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materiaty izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéw i Scianek czotowych mozna stosowac:

- emulsje kationowg, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],

- pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,

- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobate techniczng - za zgoda Inzyniera.
2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania przepustéow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- dozownikéw wagowych do cementu,

- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST.00 - ,Wymagania Ogoéine".

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

- czasowedo przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

- innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposob wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowg powinien byé
dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywac¢ w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna bylo przystgpi¢ do wykonywania przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST z betonu C12/15 o wym.
0,6x0,25m.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

- dla wymiaréw w planie + 5 cm,

- dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykonaé wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypei¢ zaprawag
cementowg wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materiatem lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco lub innym materiatem
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.6. Scianki czolowe

Wymiary scianek: 0,25x1,50x1,40 m

Wymiary fundamentéw: 0,25x0,60x7,50m

Deskowanie scianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253 [4].

Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz:

- dla $cianek czotowych: C25/30

- dla fundamentéw pod scianki: C15/20

Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda sie pod ziemig, nalezy zagruntowacé przez:
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- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

= lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metodg | wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegodlnych warstw powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogoélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- montaz konstrukcji przepustu,

- betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki czotowej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki i zageszczenie,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania

- normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z
betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych woéd
gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. PN-B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,,Wymagania Ogdlne".
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ST.07 - Roboty w zakresie wykonania
kraweznikéw betonowych

Kod CPV Opis roboét
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie utozenia kraweznikow betonowych na tawach fundamentowych wzdtuz krawedzi miedzy chodnikami

a nawierzchnig bitumiczng na drodze wewnetrznej w miejscowosci Kalen, gm. Sadkowice na dziatce nr 192 i 368,
w ramach zadania:

,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazdbéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu ustawienie
kraweznikéw wzdtuz drogi wewnetrznej:

- betonowych na tawie betonowej z oporem,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej z oporem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na fawie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00 - ,Wymagania Ogdlne”.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.31. Typ

U - uliczne

2.3.2. Ksztalt przekroju poprzecznego

- prostokatne Sciete

2.3.3. Gatunek

Gatunek | - G1,

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Kraweznik prostokatny - Sciety
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
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Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznik | kraweznika || b h c d r

a

u a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarédw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I 8

b, h 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych
Dopuszczalna wielko$é
wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 1 [ Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
uszkodzenia (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajagcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugosé, mm, max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé¢ 2,5
cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkgcji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
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- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.44.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.43. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw betonowej pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogolne".

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
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ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Na szeroko$ci projektowanych zjazdéw krawezniki powinny by¢ obnizone.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o gruboéci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co
50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia

kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary

dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1

mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz

przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach

elementow wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1

mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac wszystkie

wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegajg:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowg.

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynoszg:

- dla wysokosci  10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokos$ci  10% szerokosci projektowane;.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnosé gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

- doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne".
Podstawa ptatnosci jest wykonanie robét zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robot.
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania

- normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12.  BN-88/6731-08
13.  BN-74/6771-04
14.  BN-80/6775-03/01

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania

i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac¢ si¢ do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,Wymagania Ogolne".
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ST.08 - Roboty w zakresie wykonania
obrzezy betonowych

Kod CPV Opis roboét
452332221 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Spis tresci:
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét

w zakresie utozenia obrzezy betonowych wzdtuz chodnikéw przy drodze wewnetrznej w miejscowosci Kalen, gm. Sadko-
wice na dziatce nr 192 i 368, w ramach zadania:

,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazddéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w migjscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrzezy
betonowych na terenie rekreacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne".
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek wg PN-B-06711,

- cement wg PN-B-19701.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

- obrzeza nawierzchni z kostki betonowej — wymiary: 8x30x100 cm

- gatunek 1

- kolor: szary

2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 12

b, h +3 +

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 |  Gatunek 2
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Wklestosé lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$é
obrzeza.

2.3.4. Beton i jego sktadniki

Do produkgciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace Transportu

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materialow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST.00 - ,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogodlne”

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podioze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza - podsypka cementowo-piaskowa, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem z cementem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym poditozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j:

- dla nawierzchni z kostki betonowej — 2 cm Swiatta.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary
dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci okreslone w normach podanych dla

odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

- koryta pod podsypke (tawe),

- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) cementowo-piaskowej,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeZza w planie, ktére moze
wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogoine".
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne".
Podstawa ptatnosci jest wykonanie robét zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robét.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania

- normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".
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ST.09 - Roboty w zakresie wykonania
nawierzchni z kostki betonowej

Kod CPV Opis roboét
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Spis tresci:
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét

w zakresie utozenia nawierzchni chodnikow i zjazdéw z brukowej kostki betonowej wzdtuz drogi wewnetrznej w miejsco-
wosci Kalen, gm. Sadkowice na dziatce nr 192 i 368, w ramach zadania:

,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazddéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w migjscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie z brukowej
kostki betonowej nawierzchni:

- chodnikéw — szerokosci 1,30m,

- dojsé¢ do furtek — szerokosci 1,50m,

- zjazdow — szerokos$ci 5,00m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".

1.4.1.Nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie zjazdu lub chodnika przeznaczone dla ruchu
pieszego lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa-ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potaczonych trwale w fazie produkc;ji.

1.4.3.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikac;ji.

1.4.3.Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem.

1.4.4.Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.4.5.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci warstw
materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku
nawierzchni.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe typu Holland - prostokatne, o proporcji bokéw 1:2, o wym. 10x20cm i grubo$ci:

- 6 cm — nawierzchnia chodnikow,

- 8 cm - nawierzchnie zjazdow i dojs¢ do furtek,

Kolorystyka kostek betonowych:

- chodniki — kolor szary,

- dojscia do furtek — kolor szary,

- zjazdy na posesje — kolor czerwony.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

- Na dtugosci +3 mm,
- Na szerokosci + 3 mm,
- Na grubosci +5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

Lp. |Cechy Wartosé
1. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa co najmniej a) srednia z
szesciu kostek, 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki; 50
2. Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3. Odpornos¢ na zamrazanie po 50 cyklach zamrazania -
wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki, brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz, 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
4. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz
4

2.3. Obrzeza betonowe

Z betonu klasy B30 o wym. 30x8x100cm

2.4. Cement wg PN-B-19701

Cement uzywany do wykonania podsypki oraz zaprawy powinien by¢ portlandzki marki ,.35” i odpowiada¢ normie PN-
88/B-30000 ,Cement portlandzki”. Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie
roztadunku kazdej dostawy mozna dokonac¢ po przedtozeniu atestu producenta. Transport i przechowywanie cementu
powinno by¢ zgodne z normg BN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechowywanie”.

2.5. Piasek do zapraw wg PN-B-06711

Piasek na podsypke i do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piasek do betonow i zapraw”.

2.6. Podbudowa z ttucznia wg ST.05 - Podbudowa z kruszywa tamanego

2.7. Geowldéknina separujaca

Ptaski geosyntetyk, wykonany z witdkien polipropylenowych lub poliestrowych potaczonych mechanicznie w wyniku
igtowania (lub przeszywania)

2.8 Odwodnienia liniowe

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 - "Wymagania ogdélne".
Roboty nalezy wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

- zageszczarki spalinowe

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogoélne".

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton min. 0,7 $redniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii prébek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-.00 - "Wymagania ogolne".

5.2. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST.04 - Roboty
zwigzane z korytowaniem oraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

5.3. Koryto pod zjazdy i chodnik z kostki brukowej

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
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oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
5.4. Podbudowa
Podbudowa pod nawierzchnie:
- chodnikéw:

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- ftuczen - gr. 12 cm

- grunt rodzimy zageszczony
- zjazddw:

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

-z tluczen - gr. 25 cm

- geowidknina separujgca

- warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15 cm

- grunt rodzimy zageszczony
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostke uktada¢ zgodnie z projektem. Ewentualne zmiany muszg by¢ akceptowane przez autora dokumentacji
projektowej.
Kostke uktada¢ na warstwie podsypki cem-piask w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 3 do 4 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Uwaga:
Sytuacyjnie i wysokosciowo dowigzano sie do krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.
5.6. Odprowadzenie wody z jezdni
Woda z jezdni bedzie odprowadzana poprzez odwodnienia liniowe uktadane ukosnie pod chodnikami. Skos odwodnien
zaprojektowano zgodnie z kierunkiem sptywu wody wzdtuz jezdni. Woda z odwodnien podkraweznikowych
doprowadzona bedzie do istniejgcych rowdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

e Gtebokosci koryta, o szerokosci do 3 m: £ 1 cm,

e Szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podituznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

o Pomierzenie szerokosci spoin,

e Sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e Sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e Sprawdzenie czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z kostki brukowej

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 15 do 30 m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m
nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 10 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 15 do 30 m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
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wynoszg * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.00 - ,Wymagania Ogélne".
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00 - ,Wymagania Ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug
punktu 6 z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania Ogolne".
Podstawg ptatnosci jest wykonanie robét zgodnie z projektem, ST, potwierdzone odpowiednim odbiorem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania

- normy
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. .

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac¢ sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,Wymagania Ogolne".
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ST.10 - Roboty w zakresie
konserwacji rowéw przydroznych

Kod CPV Opis roboét
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji drég
Spis tresci:
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania konserwacji rowdéw przydroznych wzdtuz drogi wewnetrznej w miejscowosci Kalen, gm. Sadkowice na dziatce
nr 192 i 368, w ramach zadania:

,Budowa chodnikéw wraz z przebudowg zjazddéw przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368

w migjscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
konserwacyjnych rowéw przydroznych, w tym m.in.:

- reczne wykoszenie i wygrabienie porostow ze skarp,

- reczne wykoszenie i wygrabienie porostéw z dna,

- oczyszczenie koryt z odpadéw komunalnych, porostéw, roslin, gatezi i krzakéw,

- oczyszczenie koryt z namutu,

- profilowanie dna i skarp rowu w celu uzyskania nachylenia zgodnego z dokumentacjg projektows;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST.00 - ,Wymagania Ogoéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac¢ przy pomocy koparki lub recznie przy pomocy prostych narzedzi (fopata, szpadel, siekiera).
Dopuszcza sie wykorzystanie do koszenia wykaszarki spalinowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport namutu

Wywéz namutu mozna wykonywa¢ samochodem samowytadowczym do 5t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”

5.2. Informacja o terenie budowy

Roboty konserwacyjne rowdw przydroznych sg robotami liniowymi.

5.3. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.
Koszenie porostu traw reczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu tradycyjnego - konwencjonalnej kosy recznej
lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu muszg by¢ zachowane wszelkie wymogi
bezpieczenstwa, a operatorzy muszg by¢ przeszkoleni w tym zakresie.

Wygrabienie porostéw nalezy wykonaé niezwtocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty nalezy ztozy¢ w kopki,
a nastepnie wywiez¢.
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5.4. Reczne odmulenie dna cieku
Wydobyty namut z rowu wyrzuci¢ na pobocze lub odtozyé w miejscach uszkodzonych skarp.
Rozplanowany namut ubi¢ i wyréwna¢ na uszkodzonych skarpach.
5.5. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu przydroznego i skarp, zgodne
z PN-S-02204 [1], jak dla rowu w ksztatcie:
- trapezowym - szerokos$¢ dna co najmniej 0,60m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie
przekraczajgcych 100m - 0,1%.
Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:
- przy nieumocnionych skarpach i dnie
A w gruntach piaszczystych - 1,5%,
A w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
A w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
A w gruntach skalistych - 10,0%;
5.6. Roboty wykonczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochodzgcego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i
rozplantowaé w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST.00 - ,Wymagania ogdine”.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Spadek podtuzny rowu 1razna 200 m

2 Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu 1razna 100 m

3 Powierzchnia skarp 1razna 100 m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

- dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- Sciecie trawy,

- 0Czyszczenie rowu,

- pogtebianie i profilowanie rowu,

- wszelkie optaty za transport, sktadowanie lub zagospodarowanie urobku i roslinnoéci,
- roboty wykonhczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana w/w zadania

- normy
[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
[2] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST.00 - ,Wymagania Ogdlne".
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